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HONORABILE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA
ORDENANZA N° 05/13

VISTO:

El PROYECTO DE OBRA, el PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES y
el PLAN DE PAGO Y DE FINANCIACION, confeccionados por la Administracion
Municipal a los fines de la ejecucion de la Obra: “PAVIMENTACION ACCESO

NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”.

Y CONSIDERANDO:

Que la obra mencionada en los vistos es necesaria a los fines de la ejecucion
de un Plan de mejoras que amplie la superficie pavimentada, integrando a las calles
de tierra de la localidad, para ¢l mejor desarrollo urbano y la mejor prestacion de los

servicios municipales.

Que, en razén de que el monto de la contratacion superara la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 156.000,00) corresponde que el
Departamento Ejecutivo Municipal llame a licitacion puiblica, de conformidad con lo

previsto en el Articulo 8 de la Ordenanza 31/12.

Que ¢l llamado a licitacion debe ser autorizado por Ordenanza del Honorable
Concejo Deliberante, segin lo prevé el Articulo 12 de la normativa citada en el

parrafo anterior.

Que, la intervencion del Concejo Deliberante es necesaria a los fines de la
declaracion de la mencionada obra como de pago obligatorio por parte de los

vecinos frentistas que se beneficien con la misma.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA
CON FUERZA DE:

ORDENANZA:
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Art. 1°: APRUEBASE el Proyecto de Obra que se incorpora como ANEXO 1 de
esta Ordenanza, a los fines de la concrecion de la Obra: “PAVIMENTACION
ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO?” -

Art. 2°: DECLARESE DE INTERES PUBLICO Y DE PAGO OBLIGATORIO
a cargo del total de los propictarios y/o sus inquilinos u ocupantes de los inmuebles
afectados a la obra de pavimentacion indicada en el articulo anterior, como asi
también las obras complementarias de cordones, badenes y toda otra que necesaria a
esos fines; con inclusion de los honorarios erogados para la elaboracion del y los
gastos generales y administrativos derivados de tales obras.

I.a Municipalidad de Alcira, al evacuar los oficios judiciales e informes de deuda,
hara constar la que existiere en concepto de la presente contribucién por mejoras de

esta obra.

Art. 3°: AUTORIZASE, al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a licitacion
publica para la ejecucién de la Obra: “PAVIMENT ACION ACCESO NORTE Y
CIRCUITO CENTRICO?”, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que

se refiere en el articulo siguiente.-

Art. 4°: APRUEBASE el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion de la
Obra: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”

que, como ANEXO II, integra la presente Ordenanza.-

Art. 5°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer el costo
total del metro lineal, de conformidad con las propuestas econdmicas que efectiien
las empresas oferentes con mas el porcentaje que deba adicionarse en concepto de
honorarios y gastos generales y administrativos derivados de la obra; y, sobre esa
base, a determinar la contribucion que corresponda a cada uno de los contribuyentes
de acuerdo con los metros lineales de frente de los inmuebles afectados a la obra de
pavimentacion.

AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar a los contribuyentes
un Plan de Pagos y de Financiacion en los plazos y con los intereses autorizados en
el ANEXO III de la presente Ordenanza; y a contemplar particularmente aquellos

casos que requieran un tratamiento especial “ad referéndum” del H.C.D.
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Art. 6°: Las erogaciones que demande la ejecucion de la obra, serdn imputadas a la
partida 2.1.8.1.1.2, de la “Carta de Autorizaciones y Presupuesto General de Gastos

y Célculos de Recursos, Aflo 20137 .-

Art. 7°: CREASE el Registro de Oposicion N° 1 (para calles Avellaneda -entre Av.
Argentina y 25 de Mayo-; y Urquiza y 25 de mayo -ambas entre Sarmiento y
Avellaneda-); el Registro de Oposicion N° 2 (para calles 9 de Julio y Manuel
Belgrano -ambas entre Caudillos Federales y Avellaneda-; y calle Caudillos
Federales -entre 9 de Julio y Manuel Belgrano-); y el Registro de Oposicion N° 3
(para calles Esteban Piacenza -entre Bv. Roca y Sdenz Pefia-; y Saenz Pefia -entre
Esteban Piacenza y Pedro Caviglia-).

I.LAMESE a registrar oposicién, por ¢l plazo de tres (3) dias corridos contados a
partir de la promulgacién de la presente, a los vecinos beneficiarios de la Obra que
se aprueba en el Articulo 1° de esta Ordenanza.

ESTABLECESE que, para proceder a la realizacion de las obras, no debe registrarse

un porcentaje mayor al treinta por ciento (30%) de beneficiarios oponentes.

Art. 8°: Comuniquese, publiquese, dése al Registro Municipal y archivese.

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A NUEVE DIAS DEL MES DE
MAYO DEL ANO DOS MIL TRECE.

Lic. SPINOZA
S aH.C.D.
Municipafidad de Alcira (Cba.)

Presidente H.C.D,
Municipalidad de Alcira - Cba.
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OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto, consiste en la pavimentacién de 11 cuadras de nuestra
localidad. Estas calles pavimentadas permitiran dotar de mayor fluidez y seguridad
al transito, mejorando el nivel de servicio en las mismas y asegurando una excelente
transitabilidad y accesibilidad en dias de lluvia. Ademds, permitird reducir emisiones
de polvo y disminuir el costo de mantenimiento propio de estas cuadras, mejorando
la prestacion de los servicios por parte del Municipio.

La obra “Pavimentacion Acceso Norte y Circuito Céntrico” es la primer etapa de
un programa de mejoras que en el mediano plazo prevé la realizacion de una
segunda etapa de pavimentacion y de dos de construccion de Cordon Cuneta.

El programa de pavimentacion es ambicioso y lo dota de significado el hecho de
mejorar las vias de acceso y la comunicacion en el pueblo. En ese marco se idearon
3 zonas para la ejecucién, la Zona 1 que va a ser el acceso norte de Alcira -por calle
Avellaneda, anexandole las calles Urquiza y 25 de mayo, en el tramo que va hasta
Sarmiento. Zona 2 conformada por las calles 9 de julio y Belgrano, entre
Avellaneda y Caudillos Federales ademés de Caudillos Federales entre 9 de julioy
Belgrano. Zona 3 calles Esteban Piacenza desde Bv. Centenario hasta Saenz Pefia, y
ésta ultima, desde Piacenza hasta Pedro Caviglia.

De esta manera, permitiremos acceder y salir del pueblo por calle Avellaneda,
evitando que salgan por Libertad, lo que representa un peligro al tener que salir por
la curva de la ruta 36, por Mitre -que pasard a tener toda un solo sentido.

La cleccion de la Zona 2 responde a la resolucion de problemas de transitabilidad
durante y después de las lluvias, tanto de la calle Belgrano, como de la 9 de Julio. La
cuadra de la calle Caudillos Federales se decide realizar con el objetivo de ordenar
los recorridos y cerrar con pavimento la circulacion por el barrio jardin. La zona 3,
ademas de permitir la resolucién de problemas de transitabilidad durante y después
de las lluvias (menores a los de Zona 2), permite un crecimiento concéntrico del
pueblo, pasando a ser la calle Esteban Piacenza un eje para integrar al barrio San
Cayetano y todo el sector Sur- Este del pueblo.

Este proyecto parte desde la premisa de atender las necesidades en cuanto al transito
y al escurrimiento pluvial, del mayor nimero de vecinos. Es por ello que para

ejecutar esta primera ctapa decidimos ejecutar la obra con Pavimento flexible, lo que
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nos permite reducir costos de construccion, con una muy buena calidad final de obra
{material, durabilidad, nivel de servicio).

Quizas una de las ventajas menos ponderadas de este tipo de pavimentos, sea la del
tiempo de ejecucion de obra. Es importante saber que para realizar estas 11 cuadras
de la primera etapa, el plazo es de 45 Dias, pudiendo disminuir hasta 30 dias de
ejecucién de no mediar inconvenientes. Lo que nos dice que cada cuadra va a estar
cerrada al transito, durante la construccion, como méaximo 5 dias.

El perfil estructural del pavimento, para esta etapa, es ¢l que se muestra en el plano
que acompaifia a esta descripcion. También en este plano se puede observar los

metros cuadrados de pavimento a gjecutar por zona.

Municipalidad de Algirg - Cha,




Founonable Concejo Deliberante de /Hecina

Belgrano 9 - Tel.: {0358) 49609613 - 5813 Alcira - Cérdoba
concejo_alcira@hotmail.com
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LICITACION PUBLICA N° 01/2013
MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA

OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO I: GENERALIDADES
1. OBJETO DEL CONTRATO:

1.1. Bl contrato a celebrar con quien resulte adjudicatario de la presente
Licitacion, tendra por objeto la ejecucion de la obra: “Pavimentaciéon Acceso
Norte y Circuito Céntrico” de la localidad de Alcira Gigena, ajustandose en un
todo a la Memoria Descriptiva, al presente Pliego General de Condiciones, asi
como a todas las instrucciones, directivas, requerimientos y exigencias de la
Municipalidad de Alcira, incluyendo:

1.1.1. La provisién y/o montaje de la totalidad de los materiales, asi
como la realizacion de todas las prestaciones, provisiones, ejecuciones y
gestiones, que pudieran resultar necesarias a criterio de la Comitente
para la construccion, habilitacién y operacién de la obra conforme a los
fines para los que esta destinada, inclusive las que pudieran no hallarse
especificamente contempladas en la documentacion de proyecto,
cumplimentando plenamente las clausulas del Contrato y su
documentacién integrante, asi como todas las indicaciones que imparta
la inspeccién designada por la Comitente.

1.1.2. Todas las gestiones v tramitaciones ante organismos publicos y/o
privados que fueran menester, asi como todos los gastos que ellas
originen, a fin de asegurar la correcta realizacion, el cumplimiento del
plan de trabajos y del plazo de ejecucion y la oportuna habilitacion de la
obra.

1.1.3. La ejecucion de desvios y obras transitorias, incluidos su
sefializacion y medidas de seguridad para prevencién de dafios y
accidentes, para garantizar la continuidad y seguridad del transito de
toda clase de vehiculos o medios de transporte y de peatones, en
caminos y/o vias de circulacién de cualquier tipo, jerarquia y/o
jurisdiceion, y el acceso a las propiedades que con todos ellos colindan,
cumplimentando la totalidad de las exigencias que al efecto determinan
las respectivas Reparticiones y/o Empresas y/o personas que
correspondan conforme al &mbito al que pertenezcan.

1.1.4. La inmediata reparacién y/o reposicion de las construcciones e
instalaciones existentes (publicas o privadas) y/o sus partes
componentes que se afectasen a causa o con motivo del desarrollo de los
trabajos, debiendo en todos los casos retornarlas a sus condiciones
originales de estado y funcionamiento para el uso al que sc hallaban
destinadas, aplicando tanto en reparaciones como en reposiciones
materiales y/o elementos nuevos de primera calidad.

1.1.5.- La inmediata indemnizacién y/o resarcimiento y/o reparacion de
aquellos dafios que se oca;@% terceros y/o al Comitente, 0 a sus
,5;"/‘/’1:/¢ :
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bicnes o cosas, sean ellos personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas.

2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

2.1. El procedimiento de contratacion previsto para la obra de referencia es el
de Licitacion Publica con doble apertura de sobres.

3. SISTEMA DE CONTRATACION:

3.1. La presente obra sera contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO
(PRECIO GLOBAL). A tal fin, en la contratacion por "ajuste alzado" el
Oferente cotizard un precio unico y global para la ejecucién de toda la obra.
Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Oferente se compromete a
cjecutar la obra completa por la suma tnica y global que haya establecido en
su propuesta, y acepta que el monto del Contrato no variara cualquiera sea la
cantidad de provisiones y/o trabajos realmente ejecutados para terminar
totalmente la obra contratada; y para que ésta sea adecuada a los fines para los
que fue proyectada, aunque se tratara de provisiones y/o trabajos que no sc
hallan expresamente especificados en los documentos de los proyectos y/o de
Licitacion.

3.2. Se deja debidamente establecido que la discriminacion del Computo
Métrico y/o de las Propuestas, en item o partidas con cantidades, unidad de
medida y/o precios parciales, es indicativa, y se efectia con el objeto de
ordenar la certificacion y pago de los trabajos contratados a medida que se
vayan realizando, y, cualquiera sea la cantidad, la unidad de medida y/o el
monto que alli se expresen para los item o partidas, siempre se determinara el
avance y certificaran las obras por ajuste alzado, por lo que de ninguna manera
se entendera que el precio parcial asignado y/o la cantidad de la unidad de
medicion expresada en dichas planillas para cualquier item o partida
representa el precio unitario y/o parcial del item o la partida, ya que la
cotizacion serd por el sistema de Ajuste Alzado y solo se considerara un precio
global y Ginico para todas las obras.

3.3. Asimismo, también se entenderd que el monto de contrato cotizado por
"ajuste alzado" incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener
i{tem o partida expresa en las planillas de Computo Meétrico y/o en las de
Propuesta, sea necesario e imprescindible cjecutar para que las obras queden
totalmente terminadas y sean adecuadas a sus fines, en el plazo de ejecucion
fijado por el Contrato.

3.4. A los fines de la certificacion y pago de las obras contratadas se entendera
siempre que “medicion”, y/o sus derivados gramaticales, significa
“determinacion del avance de los trabajos” y/o “determinacién del avance del
total de las obras”, y/o sus correspondientes derivados gramaticales.

4. PLAZO DE EJECUCION:

4.1. Se establece como plazo de ejecucién para la presente obra el de

CUARENTA Y CINCO DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha del

Acta de Inicio de Obra, la que debg%a@ glicarse dentro del plazo maximo de
7 ‘

<y -
LA
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CINCO (5) dias corridos desde la fecha de la correspondiente autorizacion de
Municipalidad de Alcira para dar inicio a la Obra.

4.2. Al plazo de ejecucion sélo se le agregaran los dias que justifique el
Contratista v lo apruebe la Inspeccion, en caso de que no se haya podido
trabajar por lluvias, vientos, u otras condiciones climaticas de caracter
extraordinario, o en aquellos que por disposicion de la Inspeccion se
consideren como dias no trabajados por causas no imputables al Contratista,
asi como los plazos requeridos por trabajos adicionales encomendados por la
Comitente. A los efectos del otorgamiento de ampliaciones de plazo se
tomaran en consideracion especialmente las siguientes causas: encomienda de
trabajos adicionales, demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre
el proyecto, causas fortuitas evidentes (incendios, huelgas, epidemias, etc.).

4.3. Las ampliaciones de plazo serdn solicitadas por el Contratista por cada
mes calendario mediante Nota de Pedido al efecto, dentro de los primeros diez
(10) dias corridos del mes posterior al de los hechos en que se funden; las
presentaciones fuera de plazo no seran consideradas.

4.4. Las ampliaciones de plazo que pudieran acordarse no otorgaran derecho al
Contratista a ning(in tipo de reconocimiento o indemnizacion.

5. PRESUPUESTO OFICIAL:

6

5.1. El Presupuesto Oficial para la obra que se licita asciende a la suma de
PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ (1.145.599,00)

MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y/O ACLARACIONES

RESPECTO DE LA DOCUMENTACION DE LICITACION

6.1. La Municipalidad de Alcira podra, de oficio, introducir modificaciones
y/o ampliaciones y formular aclaraciones respecto de la documentacion de
licitacién, lo que sera comunicado a todos los adquirentes del legajo de
licitacion, al domicilio fijado a ese efecto en la localidad de Alcira en
oportunidad de la compra del mismo, hasta dos (2) dias habiles antes de la
fecha fijada para el Acto de Apertura.

6.2. Los adquirentes del legajo de licitacion podran solicitar aclaraciones y
formular las consultas que estimen necesarias hasta cinco (5) dias habiles
antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura. Dichos pedidos de aclaracion
y/o consultas deberdn presentarse en dia y horario habiles, por escrito en
original y copia, ante la Mesa de Entradas municipal. La Municipalidad
comunicard por Nota Aclaratoria a todos los adquirentes del legajo de
licitacién, al domicilio de la localidad de Alcira consignado al momento de la
compra del mismo, hasta dos (2) dias habiles antes de la fecha establecida para
el Acto de Apertura, las respuestas a dichas consultas y/o pedidos de
aclaracion.

7. PRECIO DEL PLIEGO Y COMPRA DEL MISMO — FIJACION DE
DOMICILIO:

7.1. El precio del Pliego de la Licitagiéen?s_g establece en la suma de PESOS
QUINIENTOS SETENTA Y CIN?@Q@,T 5%3(;{116 no sera reintegrable,

o
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pudiendo ser adquirido hasta siete (7) dias habiles antes de la fecha fijada para
el Acto de Apertura de la licitacion.

7.2. Al momento de la compra del pliego los adquirentes deberan fijar un
domicilio especial dentro del ejido urbano de la Localidad de Alcira Gigena a
objeto de las comunicaciones que tuvieran lugar.

CAPITULO II
MARCO JURIDICO Y TECNICO
8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL LEGAJO:

8.1. Integran el presente legajo y pasaran a formar parte del Contrato los
siguientes documentos:

8.1.1. El presente Pliego de Condiciones Generales.
8.1.2. El Pliego de Condiciones Particulares.

8.1.3. Los planos de Anteproyecto de la Obra.
8.1.4. E1 Computo Métrico v Presupuesto Oficial.
8.1.5. Memoria Descriptiva.

8.1.6. El Modelo de Férmula de Propuesta.

8.1.7. El Modelo de Solicitud de Admision.

8.1.8. £l Modelo de Cartel de Obra.

8.2. El orden de prelacion es el indicado en el presente listado.
9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

9.1. Son disposiciones que rigen la contratacién y forman parte del contrato,
ademas de los instrumentos que la legislacion vigente sefiala como de
aplicacion obligatoria, los siguientes documentos:

9.1.1. Los documentos del legajo sefialados en el Articulo 8° del
presente Pliego.
9.1.2. La Ley Provincial de Procedimientos Administrativos.
9.1.3. La Ordenanza que autorice la realizacién de la obra de
pavimentacién y demas disposiciones municipales que resulten de
aplicacion.
9.1.4. Las Resoluciones de la Secretaria de Gobierno y Finanzas y/o de
la Subsecretaria de Obras y Servicios Publicos correspondientes.
9.1.5. Ley de Obras Plblicas de la Provincia de Cordoba vigente, sus
reglamentaciones v modificaciones vigentes al momento de la apertura
de la Licitacion en tanto sean compatibles con la legislacion municipal y
este Pliego.
9.1.6. Reglamentos, Normas y Resoluciones en vigencia en la Direccion
Provincial de Vialidad, en tanto sean compatibles con la legislacion
municipal y este Pliego.-
9.1.7. Las Notas aclaratorias, modificatorias o complementarias del
Legajo de Licitacion producidas por si por la Comitente, o como
resultado de las consultas prevfigféf?éﬁg}:ﬁpreseme Pliego.
9.1.8. La Propuesta y su doc?igﬁej\?" Lahexa.

L < =
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9.1.9. Las Ordenes de Servicios y Notas de Pedidos.

CAPITULO 11
REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
10. PARTICIPANTES. REQUISITOS:

10.1. Podra participar de la presente licitacion toda persona juridica que tenga
plena capacidad para contraer obligaciones, que no se encuentre en situacion
de incompatibilidad o inhabilitacion legal para formular propuestas y contratar
con el Estado Nacional, Provincial o Municipal, que no sea deudora morosa
de! Fisco Municipal o que haya sido ejecutada por el mismo, que cuente con
Certificado de Capacidad de Contratacion vigente a la fecha de licitacion,
acreditando capacidades adecuadas y suficientes para participar de esta
licitacion y/o contratar la presente obra conforme a lo establecido al respecto
por el Articulo 11 de este Pliego.

10.2. Podran participar de la presente licitacion las U.T.E. integradas por dos o
mas personas juridicas conforme al Capitulo HI - Seccion II de la Ley
Nacional N° 19.550 con las modificaciones introducidas por la Ley Nacional
N° 22.903, en las que cada uno de sus miembros retina los requisitos del inciso
anterior, que se hallen constituidas mediante un contrato pablico o privado que
prevea la duracion de la misma hasta la extincion de la totalidad de las
obligaciones emergentes de la presente licitacion y eventual contrato de obra
asi como que la responsabilidad de todos sus integrantes sca solidaria,
individual y mancomunada durante ¢l plazo de duracion exigido y respecto de
todas las obligaciones emergentes de la licitacion y del eventual contrato de
obra. Cada una de las integrantes de la U.T.E. debera contar con inscripcion y
habilitacion vigente a la fecha de licitacion y acreditar las capacidades
adecuadas y suficientes para participar de esta licitacion y/o contratar la
presente obra conforme a lo establecido al respecto el Articulo 11 de este
Pliego.

10.3. Los contratos de constitucion de U.T.E. no deberan contener cldusulas
que se contrapongan a ningdn aspecto de la licitacion o al Derecho Pablico,
debiendo asimismo contemplar que la separacién y exclusion de miembros de
la U.T.E. y/o la incorporacion de nuevos debera ser sometida a la aprobacién
de la Municipalidad de Alcira, quien se reserva el derecho de su aceptacion o
rechazo, reservandose también el derecho de impedir modificacion alguna en
la constitucién de la U.T. E. si a su exclusivo juicio resulta inconveniente.

10.4. La sola participacién dentro de una U.T.E. significard la anulacion de la
oferta individual que cada integrante de la misma pudiera haber presentado en

esta licitacion.

11. CAPACIDAD DE CONTRATACION:

11.1. Las capacidades requeridas son las establecidas por la Ley provincial de
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11.2.- Cuando se trate de presentacion formulada por una U.T.E. se tendra en
cuenta a los fines del cumplimiento de las exigencias de este articulo, Ja suma
de las capacidades que la mencionada Ley haya asignado individualmente a
cada integrante de la U.T.E., siempre que se verifique que al menos uno (1) de
los miembros de la U.T.E. acredite por si solo que cuenta con esa Capacidad.

CAPITULO IV
DE LAS PRESENTACIONES

12. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION Y DE APERTURA DE
SOBRES:

12.1. Los oferentes formalizaran sus presentaciones en el lugar indicado para
el Acto de Apertura de la licitacion hasta el dia y hora fijados para el mismo,
sin tolerancias de ninguna naturaleza. Aquéllas que lleguen con posterioridad
serén rechazadas de inmediato y sin abrir no admitiéndose reclamo alguno al
respecto.

12.2. El Acto de Apertura de la licitacion tendrd lugar en la Oficina de la
Intendencia de la Municipalidad de Alcira, sito en calle San Martin N° 395, el
dia 10 del mes de junio del afio 2013, a las once horas, o a la misma hora del
siguiente dia habil si el designado no lo fuera, en presencia de los interesados
que deseen asistir.

12.3. La presentacion también podra hacerse por medio de envio postal
certificado, sin membretes o inscripciones que individualicen al proponente y
sin que esta manera de presentacion signifique responsabilidad alguna para la
Municipalidad por demoras o extravios de cualquier origen.

13. CONOCIMIENTOS QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

13.1. Para la presentacion y el cdleulo de su cotizacion, los Oferentes deberdn
tener en cuenta:

13.1. Los valores de los materiales, mano de obra, equipos, enseres, insumos,
gastos generales, cargas sociales, impuestos de aplicacién y demis elementos
componentes del costo de las obras, calculados con precios vigentes al
momento de la Licitacion.

13.2. La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados, conforme
a lo establecido en la documentacion de la Licitacion. La sola presentacion
lleva implicita la declaracién expresa de que el Oferente estd imbuido de toda
la documentacién de la Licitacion, asi como de las caracteristicas técnicas
especiales de la obra, y que no sdlo conoce sino que tambi¢n acepta, todas las
condiciones y requisitos de la Licitacion y del eventual Contrato, asi como la
totalidad de la legislacion, reglamentaciones y normas que sobre contratacion
y ejecucién de la obra ambas contemplan. No se admitiran por lo tanto
ninguna reclamacion posterior fundada en la falta parcial o total de
conocimiento de las caracteristicas técnicas, documentacion y legislacion
referidas.
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13.3. Se considera que cada Oferente, al estudiar su propuesta lo ha hecho con
perfecto conocimiento de causa y que se ha trasladado al lugar donde se
realizaran los trabajos objeto del Contrato. A tal fin, con anterioridad a
formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberd inspeccionar y
estudiar el terreno en que se implantard la obra, incluyendo el suclo y el
subsuelo, posicién y fluctuacion de la napa fredtica y subterranea si fuera
necesario, obstaculos sobre nivel y subterraneos, etc., debiendo tomar
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecucion de las
obras, de las condiciones climaticas zonales tales como lluvias, vientos,
régimen de los cauces naturales y artificiales y todos los datos que puedan
influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion. No se
admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de
datos en el proyecto y/o documentacion de las obras.

14. DOCUMENTOS DE LA PRESENTACION:

14.1. Los documentos de la presentacion seran redactados en idioma
castellano, sin enmiendas o raspaduras que no hayan sido adecuadamente
salvadas, y estardn incluidos en dos (2) sobres u otro tipo de contenedor
cerrados y lacrados, garantizando el secreto del contenido, el anonimato del
oferente y la inviolabilidad del cierre, que se entregaran uno dentro del otro.

14.2. En todos los casos el sobre o paquete presentacion (Sobre N° 1) llevara
como Unica leyenda la siguiente:

MUNICIPALIDAD DE ALCIRA
LICITACION PUBLICA N° 01/2013 ,
OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”

14.3. En caso de envio postal se agregard la inscripcion: San Martin 595
(5813) Alcira.

14.4. Todos aquellos sobres que no reunan las condiciones establecidas
anteriormente o que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia 'y
hora fijados, seran devueltos de inmediato y sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

14.5. Cada sobre debera incluir, precedidos del correspondiente indice del
contenido, todos los documentos que a continuacion se indican, ordenados
segln este listado, foliados correlativamente, firmados y sellados en todas y
cada una de las fojas por el proponente y su Director Técnico:

14.5.1. En ¢l SOBRE PRESENTACION (Sobre N° 1):

14.5.1.1. Solicitud de Admisién, segun modelo adjunto, en la que
se debera constituir domicilio especial dentro del radio urbano de
la localidad de Alcira a los efectos de la presente licitacion y
eventual contrato de obra.

14.5.1.2. Recibo de Adquisicion del Legajo de Licitacion. Al
momento de la compra del Legajo el adquirente deberd fijar un
domicilio especial dentro del radio urbano de la focalidad de
Alcira, lo que debera constagﬁzt”f ecibo de Adquisicion, a los

g
L
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efectos de las comunicaciones que tuvieran lugar con anterioridad
al Acto de Apertura.

14.5.1.3. Original de la constancia que acredite la constitucion de
la Garantia de la Propuesta, por un monto equivalente al uno por
ciento (1%) del Presupuesto Oficial, en cualquiera de las
modalidades previstas en este pliego.

14.5.1.4. Legajo de Licitacion, incluidas las notas de
modificaciones, ampliaciones y aclaraciones que se hubieran
producido, todo debidamente firmado y sellado en todas y cada
una de sus fojas por el proponente y su Director Técenico.

14.5.1.5. Copia certificada del contrato social de la firma Oferente.
En caso de presentaciéon correspondiente a una U.T.E. debera
adjuntarse copia certificada del contrato social de todas y cada una
de las firmas que la componen asi como copia certificada del
contrato de constitucion de la U.T.E.

14.5.1.6. Constancia de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y
Registro de la Industria de la Construccion (IERIC), AFIP, DGR o
Convenio Multilateral, Caja de Jubilacion. Las U.T.L. deberan
presentar las constancias indicadas correspondientes a todas y
cada una de las empresas que las componen.

14.5.1.7. Antecedentes y elementos que permitan determinar la
Capacidad de Contratacion.

14.5.1.8. Declaracion jurada de las obras realizadas en los Gltimos
cinco (5) afios por el proponente, limitada solamente a aquellas
cuyas caracteristicas sean iguales a las de la obra objeto de la
presente licitacion. Las U.T.I. deberan presentar la declaracion
jurada de las obras de todas y cada una de las firmas que las
componen con la indicacion de las que a cada empresa
corresponden. Dicha declaracion contendra como minimo: una
memoria técnica sintética de cada obra, su localizacién, nombre y
domicilio del/de los comitente/s y fecha de iniciacion y
terminacion.

14.5.1.9. Declaraciéon jurada de los equipos que el Oferente
afectard a la obra, los de su propiedad y los que prevé alquilar. Las

U.TE. deberan presentar las  declaraciones  juradas
correspondientes a todas y cada una de las empresas que las
conforman.

14.5.1.10. Estados contables, dictaminados por un Profesional en
Ciencias Economicas y su firma legalizada por el Consejo
Profesional respectivo, correspondientes a los tres (3) altimos
ejercicios. En el caso de U.T.E. deberan presentar los Estados
Contables de todas y cada una de las empresas componentces.
14.5.1.11. Referencias comerciales y bancarias. Cuando se trate de
U.T.E. las correspondientes a todas y cada una de las firmas
integrantes.

14.5.2. En ¢l SOBRE PROPUESTA (Sobre N° 2), que se incluird
dentro del Sobre o Paquete Presentacion, deberd estar debidamente
cerrado lacrado, y llevard como tnica leyenda la siguiente:

MUNICIPALIDAD DE ALCIRA
LICITACION PUBLICA N° 01/2013
OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”
PROPUESTA DE: (nombre ¢hZ ial del Oferente)
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14.5.3. El Sobre Propuesta contendra:

14.5.3.1. La Formula de Propuesta, por duplicado, confeccionada
segin modelo adjunto y demds indicaciones de este Pliego de
Condiciones, conteniendo todos los requisitos establecidos en los
anexos que al efecto se acompafian: planillas, cuadros, y demas
informaciones. Los precios de la Propuesta seran a la fecha de
Apertura de Licitacion. La Formula de Propuesta serd redactada en
idioma castellano, sin enmiendas, raspaduras, entrelineas o
testaciones que no se hubieran salvado formalmente al final.
Debers estar debidamente firmada y sellada por el Proponente y
por el Director Técnico de la Empresa.

14.5.3.2. Analisis de Precios Unitarios, por duplicado, elaborados
segiin las indicaciones que como anexo forman parte de este
Pliego. Los precios de la propuesta seran a la fecha de la Apertura
de la Licitacion. Al pie de la Formula de Propuesta el Proponente
debera indicar exactamente las alicuotas de cada uno de los
impuestos vigentes (I.V.A., Ingresos Brutos y Comercio €
Industria) que inciden en la oferta. Este dato serd utilizado solo en
caso de modificaciones en las alicuotas de cada impuesto ©
contribucion, ya que la Municipalidad tomara como monto de la
Propucsta y/o eventual Contrato el Precio Total ofrecido y/o
contratado y corregira el Monto correspondiente de pleno derecho
si se modificara alguna de las alicuotas o se climinara algun
impuesto, no teniendo ¢l Oferente o Contratista derecho a reclamo
alguno por este motivo.

15. DESESTIMACION Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

15.1. El Comitente desestimara todas aquellas propuestas que no se ajusten a
las estipulaciones del presente Pliego y, en especial, serd causal de rechazo
inmediato la omision de cualquiera de los siguientes requisitos.

15.2. En el SOBRE PRESENTACION:

15.2.1. Recibo de Adquisicién del Pliego.

15.2.2. Comprobante de constitucion de la Garantia de la Propuesta.
15.2.3. Antecedentes y elementos de la Capacidad de Contratacion. No
se aceptaran constancias de que se halla en tramite.

15.2.4. Sobre Propuesta.

15.3. En el SOBRE PROPUESTA:

15.3.1. Férmula de la Propuesta debidamente sellada y firmada por el
Proponente y por el Director Técnico de la Empresa.

15.4. La omision de cualquiera de los restantes requisitos no impedira la
apertura del sobre propuesta, siempre que el Interesado integre la
documentacién exigida dentro de un plazo de dos (2) dias habiles
administrativos contados a partir de la clausura del acto. Transcurrido dicho
plazo sin que el interesado haya cumplimentado los requisitos faltantes le serd
rechazada la Propuesta y perdera la Garantia correspondiente.
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15.5. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todas las Propuestas,
declarando desierta la Licitacion, si lo estima conveniente a sus intereses. kn
tal supuesto, los proponentes no tendran derecho a reclamo alguno.

16. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

16.1. Los proponentes deberan mantener la vigencia de sus propuestas, en
todos sus aspectos, por el término de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS
contados desde la fecha del Acto de Apertura de la Licitacion. Antes de
vencido ese plazo el Comitente podra solicitar a los proponentes una prorroga.
A los proponentes que no aceptaren tal prorroga se los considerara desistidos
de sus propuestas y se procederd a la devolucion de las correspondientes
Garantias de las Propuestas.

16.2. El proponente que desistiera de su oferta dentro del término dc
mantenimiento fijado por este articulo perderd la garantia de la propuesta en
favor de la Municipalidad. Producida la adjudicacién, el plazo de
mantenimiento de la propuesta quedara prorrogado de pleno derecho hasta la
celebracién del contrato de obra con quien haya resultado adjudicatario.

17. DECLARACION JURADA DE EQUIPOS:

17.1. La declaracion jurada de equipos propios del Oferente y/o a alquilar, a
incluir en el Sobre Presentacion, contendra la némina completa de las
maquinarias y elementos que afectara para la ejecucion de la obra, con
indicacion de marca, modelo, potencia, capacidad, afio de fabricacion, estado
y horas trabajadas, si son propios o a alquilar.

17.2. La aceptacion por parte de la Municipalidad de la nomina de equipos
declarados no implica responsabilidad alguna de su parte en cuanlo a la
insuficiencia o inadecuacién de los mismos para cumplir con las exigencias de
calidad y de plazo de obra establecidas. En tal caso Ja empresa estard obligada
a incrementar o a sustituir, parcial o totalmente, los equipos aunque no medie
requerimiento de la Inspeccion o ante su simple indicacion al respecto.

17.3. Los equipos necesarios a criterio de la Municipalidad para cada tipo de
trabajo a ejecutar deberan estar disponibles en obra y en perfecto estado de
funcionamiento con una antelacién de por lo menos dos (2) dias de la fecha
prevista para la iniciacién de las tareas a las que se aplicaran de acuerdo al
plan de trabajos aprobado, y deberan permanecer en esas condiciones hasla la
completitud de dichas tareas a criterio de la Municipalidad.

CAPITULO V
GARANTIAS
18. GARANTIAS:
18.1. El monto de la GARANTIA DE LA PROPUESTA sera el equivalente al

uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial debiendo constituirse en alguna
de las modalidades siguientes:
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18.1.1. Deposito en efectivo en la Cuenta Corriente N° (...) del Banco
de la Provincia de Cordoba sucursal Alcira.

18.1.2. Fianza o Aval Bancario extendido por cualquier entidad bancaria
autorizada, la que debera ser confeccionada de modo de permitir hacerse
efectiva a simple requerimiento del acreedor, sin necesidad de otro
requisito ni de previa constitucién en mora al deudor o al fiador, que
constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador con los
alcances de los articulos 2003, 2005 y 2013 del Codigo Civil y que no
establezca fecha de vencimiento.

18.1.3. Seguro de Caucion otorgado por compaiiia autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién. La poliza respectiva debera
reunir las condiciones establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del
31 de enero de 1969 y no estipular vencimiento.

18.2. El monto de la GARANTIA DEL CONTRATO sera equivalente al ¢inco
por ciento (5%) del importe contractual. A los fines de su constitucion podra
utilizarse cualquiera de las formas indicadas para la garantia de la propuesta.

18.3. El proponente que resulte adjudicatario podra afectar la garantia de la
propuesta a la garantia del contrato ampliando el monto de aquélla hasta
alcanzar el de ésta, en cualquiera de las modalidades indicadas.

18.4. Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el
presente pliego no son excluyentes de la reclamacion por dafios y perjuicios
resultantes del incumplimiento en que eventualmente incurriera el proponente,
adjudicatario o Contratista, en lo que excediera a la garantia brindada.

18.5. La Garantia de la Propuesta sera devuelta a todos los proponentes, previa
solicitud formal de su parte, una vez que haya sido suscripto el contrato con
quien resulte adjudicatario. Sin embargo, una vez vencido el plazo de
mantenimiento de la propuesta fijado por este plicgo, la garantia de la
propuesta podra ser devuelta al proponente que lo solicite, cuando el
desistimiento de su oferta tenga efecto.

18.6. La Garantia de Contrato sera devuelta, previa solicitud formal. una vez
cumplida la recepcion provisional de la obra, cuando el Contratista demuestre
haber satisfecho la indemnizacién por dafios y perjuicios que eventualmente
corran por su cuenta.

18.7. Tanto la Garantia de la Propuesta como la Garantia del Contrato no
devengaran ningGn tipo de intereés.

19. FONDO DE REPAROS:

19.1. Del monto total de obra, la Municipalidad retendré el cinco por ciento
(5%) en concepto de fondo de¢ reparos, como garantia de la correcta y/u
oportuna ejecucion de los trabajos, quedando en poder de la Municipalidad
hasta la recepcion definitiva de la obra. Este fondo podra ser sustituido, a
pedido del Contratista y al momento de la firma del acta de replanteo, por
fianza bancaria o seguro caucidn, los que deberdn reunir fos requisitos
establecidos en este pliego para la constitucion de garantias.
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19.2. El fondo de reparos sera devuelto al Contratista, previa solicitud formal,
una vez cumplimentada la recepcion definitiva de la obra, siempre que no se
verifiquen obligaciones pendientes a su cargo.

CAPITULO VI
DEL PROCESO LICITATORIO

20. APERTURA DE LA LICITACION:

20.1. En la fecha, lugar y hora establecidos se dard inicio al Acto de Apertura
de la Licitacion, con la intervenciéon de los funcionarios responsables y en
presencia de los interesados concurrentes. Cumplida la hora fijada para la
iniciacién del Acto y aunque éste se demore por causas especiales no sc
aceptara la presentacion de nuevas propuestas.

20.2. En primer término se informara el nimero de presentaciones que se han
recibido, y luego de verificadas en sus formalidades exteriores se destinaran a
la apertura.

20.3. A continuacion se procederd a la apertura de los Sobre Presentacion
(Sobre N° 1) citando los documentos que en cada caso se acompaiian y
verificando si cumplimentan el listado requerido para la presentacion.
Seguidamente se procederd a la apertura de los Sobres Propuesta (Sobres N°
2) y a la correspondiente verificacion del contenido. No se admitiran
interrupciones e impugnaciones en el acto de apertura de sobres. Los
oferentes podran impugnar por escrito del modo que mas adelante se estipula.

20.4. Los licitantes, o sus representantes formalmente autorizados, presentes
en el acto, podran formular las observaciones que crean pertinentes, las que
quedaran asentadas en el Acta de Apertura.

20.5. De todo lo acontecido durante ¢l acto de apertura se labrara un acta que
serd suscripta por los funcionarios actuantes, por los licitantes que hayan
formulado observaciones, y por los demés licitantes que desearan hacerlo. En
el Acta de Apertura se dejard constancia de las presentaciones declaradas
como admisibles y de las razones que hubieran dado lugar al rechazo en su
caso. Copia del acta labrada se suministrara a los licitantes que lo soliciten.

20.6. Durante el dia habil posterior al acto de apertura, las presentaciones
seran exhibidas por la Municipalidad a objeto de que todos los licitantes
puedan examinarlas y efectuar las impugnaciones que estimen pertinentes, las
que deberan practicarse dentro de los dos (2) dias habiles posteriores al
vencimiento del término de exhibicion.

20.7. El escrito de impugnacion, debidamente fundado, debera presentarse
ante la Mesa de Entradas de la Municipalidad por duplicado. Se establece
como requisito para la viabilidad formal de las impugnaciones la constitucion
de una garantia en alguna de las formas previstas en el Articulo "Garantias" de
este pliego, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total
de todas las ofertas impugnadas, sin este requisito la impugnacion sera
rechazada sin més tramite, teniéndola como no presentada. Las im pugnaciones
seran resueltas por la Municipalid%dg"&%ﬁ’f el plazo estipulado para el
/ )
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mantenimiento de las ofertas y se expedira a mas tardar al momento de la

adjudicacion. Ningln cuestionamiento a dicha resolucion suspendera el

tramite de la licitacién. Las garantias constituidas seran reintegradas de

manera proporcional al monto de la/s oferta/s cuya impugnacion prospere, y

no sera reintegrada la proporcion de las garantias correspondiente al monto de
las ofertas cuya impugnacion se haya rechazado.

20.8. La Municipalidad desestimara todas aquellas propuestas que a su criterio
no se ajusten a las estipulaciones del presente pliego, y en especial, sera causal
de rechazo inmediato la omisién de cualquiera de los requisitos establecidos
en los Articulos 15.1. y 15.2.

CAPITULO VII
ADJUDICACION Y CONTRATO

21. ADJUDICACION:

21.1. A los fines de la evaluacién de las propuestas la Municipalidad podra
exigir a los proponentes la presentacion de cualquier otra documentacion,
informacion v/o constancia que considere, hallandose obligados los
proponentes a cumplimentarlas en los plazos que al efecto se le fijen, so pena
de desestimar sus propuestas con pérdida del Deposito de Garantia efectuado.

21.2. La adjudicacion de la obra sera resuelta por la Municipalidad de Alcira,
mediante decision fundada al respecto y recaerd sobre la propuesta que, a su
exclusivo juicio, resulte la mas ventajosa entre aquellas que se ajustan en un
todo a las estipulaciones de la documentacion de esta Licitacion. La
adjudicacién dispuesta por la Municipalidad no dara lugar a recurso o accion
alguna por parte del oferente no adjudicatario puesto que la eleccion de la
propuesta mds conveniente es facultad exclusiva de la Municipalidad. La
circunstancia de que se haya receptado una sola propuesta no obliga ni impide
la adjudicacion de la obra.

21.3. La notificacién de la adjudicacion sera formulada a la firma que haya
resultado adjudicataria, mediante procedimiento febaciente. al domicilio
especial que haya constituido en su presentacion.

21.4. La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas,
declarando desierta la Licitacion, si lo estima conveniente a sus intereses, en
tal supuesto los proponentes no tendran derecho a reclamo alguno.

22. FIRMA DEL CONTRATO:

22.1. Dentro de los siete (7) dias corridos de notificada la adjudicacion debera
procederse a la firma del contrato de obra. A tal fin, dentro de dos (2) dias
habiles siguientes a dicha comunicacion, ¢l adjudicatario deberd presentarse
ante la Municipalidad para notificarse de los elementos y documentacion que
debera presentar y merecer aprobacion para poder concretar ¢l acto seifalado,
con ratificacion de domicilio, presentacion de garantia de contrato, datos de
las personas que suscribirdn el mismoede umentacion que acredite el caracter
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que invocan y acreditacion de capacidades suficientes para la presente obra.
No se aceptaran constancias de que se halla en tramite.

22.2. El incumplimiento de las obligaciones sefialadas en el pdrrafo anterior o
{a concurrencia fuera de término, habilitara a la Municipalidad para dejar sin
efecto la adjudicacion, con pérdida de la Garantia de la Propuesta constituida
por la firma incumplidora, pudiendo adoptar, en ese caso y a su solo juicio,
alguna de las soluciones siguientes:

22.2.1. Adjudicar la obra al proponente que sigue en orden de
conveniencia y, en caso de renuncia del nuevo adjudicatario, disponer la
adjudicacién descendiendo en la escala hasta el punto que a su solo
juicio resulte conveniente.

22.2.2. Declarar desierta la licitacion, devolviendo la Garantia de la
Propuesta a los proponentes que no la hubieran perdido.

CAPITULO VIIIL
DE LA EJECUCION
23. INICIO DE OBRA:

23.1. Dentro de los cinco (5) dias corridos desde la fecha de Autorizacion para
¢l inicio de obra expedida por la Municipalidad, el Contratista debera
comenzar la ejecucion de los trabajos contratados, en ese momento se labrara
el Acta de Tnicio de Obra conteniendo la fecha y todo lo actuado, asi como los
demas antecedentes que la inspeccién y/o el Contratista consideren
conveniente hacer constar. La fecha del Acta de Inicio de Obra sera la Gnica
valida a los efectos del computo del plazo de ejecucion que exige el contrato.

23.2. Las operaciones de replanteo que a los fines de las ejecuciones fueran
menester, seran realizadas por el Contratista con la supervision de la
Inspeccion, estableciendo marcas, sefiales, estacas, mojones, puntos [ijos,
puntos de referencia, etc., que esta obligado a conservar a su costd y bajo su
exclusiva responsabilidad.

23.3. Todos los gastos que origine el replanteo y su conservacion, tanto de
personal como de materiales, utiles, etc., correran por cuenta y <argo
exclusivos del Contratista.

24. DIRECCION TECNICA Y REPRESENTACION TECNICA:

24.1. La Direccién y la Representacion Técnicas de la obra COrreran por
cuenta y cargo del Contratista quien debera designar a los profesionales que la
asumiran conforme a las obligaciones y requisitos estipulados por la Ley. Las
funciones de Representante Técnico y de Director Técnico podran ser
desempefiadas por una misma persona.

24.2. El Contratista seré asimismo responsable de registrar la obra en tiempo y
forma en el colegio profesional y en la reparticion publica oportuna, 51
correspondiese; debiendo presentar constancias del cumplimiento de dichos
(ramites con antelacion al Acta de Inicio de Obra, o a més tardar en ese
momento. g
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24.3. Los honorarios y gastos, tanto de Direccion y de Representacion
Técnicas como los de registro de la obra, correran exclusivamente por cuenta
del Contratista, debiendo considerar su costo prorrateado en el monto total
contractual.

25. CARTEL DE OBRA:

25.1. El Contratista debera instalar, por su cuenta y cargo, en el lugar que la
inspeccion indique, dentro de los cinco (5) dias corridos desde el Acta de
Inicio de Obra, un cartel de obra conforme a las especificaciones. con los
logotipos que oportunamente indicard la Municipalidad, y cuyo (exto
expresara:

MUNICIPALIDAD DE ALCIRA
LICITACION PUBLICA N° 01/2013
OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”
Nombre del Contratista
Plazo de Obra
Montoe de Obra

25.2. Los gastos que el cumplimiento de las disposiciones del presente articulo
origine correran por exclusiva cuenta del Contratista debiendo considerarlos
incluidos dentro de los gastos generales de la obra.

26. SENALIZACION:

26.1. Tl Contratista deberda mantener a su exclusivo cargo perfectamente
sefializado y balizado todo lugar publico proximo al de ejecucion de los
trabajos encomendados, y que, por los mismos, presenic riesgos o
anormalidades para su uso habitual.

26.2. En los casos en que se desvie el transito, el Contratista deberd senalar fos
desvios, tanto de dia como de noche, a satisfaccion de la inspeccion, v, si ésta
lo dispone, debera asignar personal en ndamero y condiciones adecuadas y
suficientes para la advertencia de los desvios y la orientacion del transito.

26.3. Es obligatoria la utilizacion de letreros y sefiales cuyas ubicaciones,
cantidad, dimensiones, caracteristicas, tipos de letras, tipos de pinturas, de
luces, etc., seran indicados por la inspeccion.

26.4. Previo a la interrupcion del transito vehicular, el Contratista debera
acordar los desvios v la sefializacion con la Municipalidad de Aleira.

27. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

27.1. El Contratista tomara por su cuenta y cargo todas las previsiones
necesarias, tales como construccion y conservacion de desvios, pasos
provisorios, etc., para no interrumpir el transito en inmediaciones de la obra en
ejecucion, y ofrecera la seguridad necesaria y suficiente para aquél durante el
periodo de realizacion.

27.2. Los gastos que el cumplimiento de las disposiciones del presenie articulo
originen correran por exclusiva cuenta del Contratista debiendo considerarlos
incluidos dentro de los gastos generalescde fa obra.

Al Y
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28. DANOS A TERCEROS:

28.1. El Contratista sera Gnico responsable por los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse a la Municipalidad y a terceros y a sus bienes 0 cosas, 4
causa o con motivo de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato. Es
obligacién del Contratista la reparacion y/o resarcimiento inmedialo de los
dafios y perjuicios que se hallan a su cargo.

29. MOVILIZACION DE OBRA:

29.1. El oferente debera considerar incluido en el monto total contractual los
costos originados por la Movilizacion de Obra, que comprende: la mano de
obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e Imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacién de los equipos y del personal a afectar a la obra,
construccién de sus campamentos y del obrador; provisién de olicinas y
movilidades para el personal de la inspeccion; suminisiro de equipos de
laboratorio y topografia; y todos los trabajos o instalaciones necesarias a
criterio de la Municipalidad para asegurar la correcta ejecucion de la obra de
conformidad con el contrato.

30. AFECTACION PERMANENTE DEL EQUIPO:

30.1. El equipo a afectar a la obra que declaré el proponente estara destinado
exclusivamente a la misma durante el tiempo que dure su ejecucion.

30.2. La inspeccion podrd, no obstante, y a pedido formal del Contratista,
autorizar ¢l retiro temporario o definitivo de aquellos equipos para los cuales
no se juzgue necesario su permanencia en obra, no importando tal autorizacion
responsabilidad alguna para la Municipalidad en cuanto a los inconvenientes
que el retiro autorizado pudiera ocasionar a la buena marcha, calidad y
terminacion en plazo de la obra.

31. TRABAJOS NO ESPECIFICADOS:

31.1. Fl Contratista deberd ecjecutar todos los trabajos, provisiones y
prestaciones necesarios para la correcta ejecucion y oportuna habilitacion de la
obra conforme a los fines a los que esta destinada aunque los mismos no se
hallen especificados expresamente en alguno de los item de proyecto,
debiendo considerar su costo prorrateado en el monto total contractual.

32. MATERIALES SOBRANTES DE OBRA

32.1. Los materiales sobrantes que resulten de la ejecucion de la obra. fueran
ellos producto de desmontes, escombros, deshechos, demoliciones, etc.. seran
retirados por el Contratista fuera de la obra antes de la recepcion provisional y
depositados en los lugares que indique la Inspeccion dentro del radio urbano
de la localidad de Alcira, o en los vertederos habilitados al efecto por la
misma.

32.2. El incumplimiento de esta-obligacion facultara a la Municipaiidad a
disponer su ejecucién por otros.-medios, y a descontar los gastos
correspondientes de los montos que: tratista tuviera pendientes de pago.
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33. MORAS:

33.1. La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos
respecto a las fechas y/o plazos estipulados, y todo incumplimiento
contractual, dara lugar a la aplicacion de las sanciones que mas adeiunte s¢
detallan, sin que en ningln caso los retardos puedan justificarse por el solo
hecho de no haber recibido el Contratista advertencias o comunicaciones de la
Inspeccion acerca de la lentitud o demora en la iniciacion. marcha o
terminacion de los trabajos.

33.2. El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de
los plazos (Art. 509 del Codigo Civil) y por este solo hecho se devengaran
automaticamente las multas, que quedara obligado a pagar sin necesidad de
interpelacion previa alguna.

34. MULTAS:

34.1. A los efectos de la determinacion de las multas que corresponda aplicar
al Contratista, se entenderd por monto del contrato al resultante del monto de
toda la obra segiin contrato con més las ampliaciones que pudieran existir
hasta la fecha de la sancién.

34.2. La Municipalidad podra disponer la aplicacion de multas que sancionen
¢l incumplimiento de las estipulaciones contractuales, las que podran ser
descontadas de los certificados de obra pendientes de pago o de los futuros, de
las garantias, del fondo de reparos, y de cualquier crédito que tuviere el
Contratista.

34.3. Las causales de aplicacion de multas son:

34.3.1. Si el Contratista dejase vencer el término fijado para la firma del
contrato sin concurrir a efectuarla o sin que su demora haya merecido
justificacion a juicio de la Municipalidad, y sin perjuicio de lo
establecido en el articulo "Firma del Contrato" de este Pliego. se le
podra aplicar una multa del uno por ciento {1%) del monto del contrato
por cada dia de atraso. Esta multa sera cancelada si se dejara sin e¢lecto
Ja adjudicacion con pérdida de la garantia de la propuesta.

34.3.2. Si el Contratista no diera inicio a la obra dentro de plazo
estipulado en el presente pliego, sin que medie justificacion alguna a
juicio exclusivo de la inspeccion, se le podra aplicar un multa del cinco
por mil (5%0) del monto del contrato por cada dia de demora. Si la obra
terminara dentro del Plazo de Ejecucién la multa por demora en la
iniciacion serd integramente devuelta al Contratista. _

34.3.3. Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a todos los
trabajos dentro del plazo de ejecucion estipulado para la realizacion de
los mismos, sin que medie justificacion alguna a juicio exclusivo de la
Municipalidad, se le podra aplicar una multa del cinco por mil (5%0) del
monto del contrato por cada dia demora en la terminacion de la obra. Si
el importe de dichas multas fuera superior al de la de terminacion se
devolvera al Contratista la diferencia entre los importes.

34.3.4. Si el Contratista il]Cfl;{r»Fijel:a‘;«en mora en el cumplimiento de
ordenes de servicio y/o de esti ulagiories de este Pliego que tengan
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fijadas fechas o plazos, se le podréd aplicar una multa del cinco por mil
(5%0) del monto del contrato por cada dia de demora en
cumplimentarlas, atn cuando en el caso de ordenes de servicio hubiera
omitido o renegado notificarse de ellas.

34.3.5. Si el Contratista cometiera faltas o infracciones al contrato o la
documentacion contractual que lo integra, serd pasible de la imposicion
de multas, por cada una de las infracciones cometidas, que podrdn variar
desde el cinco por mil (5%o0) hasta e} cinco por ciento (5%) del monto
del contrato, segun la importancia de cada infraccion y a exclusivo
juicio de la Municipalidad, y siempre que no se lrate de casos
explicitamente contemplados en otros incisos de este articulo. Estas
multas podrén ser reiteradas hasta el cese de la infraccion.

34.4. En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista,
las multas aplicadas no seran Obice para que la Municipalidad imponga
penalidades de cardcter mas grave, incluso la rescision del contrato por culpa
del Contratista.

34.5. Para todos los casos se establece que:

34.5.1. Los plazos referidos precedentemente en este articulo son los
estipulados contractualmente con mas las ampliaciones que hubiesen
sido reglamentariamente acordadas.

34.5.2. La aplicacion de multas no libera al Contratista de la
responsabilidad que pudiera corresponderle por dafios y perjuicios
ocasionados a la Municipalidad o a terceros.

34.5.3.- Si el monto total de las multas que se impongan iguala o supera
el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de} contrato, la Municipalidad
podra disponer la rescisiéon del contrato por culpa del Contratista, sin
necesidad de intervencion judicial.

35. TRAMITA’CEONES ANTE EMPRESAS Y/O REPARTICIONES DE
SERVICIOS PUBLICOS:

35.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion de la totalidad de las
gestiones y tramitaciones que resulten necesarias ante cualquier empresa y/o
reparticion titular, concesionaria, encargada, o prestadora, de los servicios
publicos que sean interferidos por la ejecucion de los trabajos que se le han
contratado. Se hallan incluidos por lo tanto a cargo del Coniratista la totalidad
de las tarifas, tasas, derechos y/o contribuciones que pudieran corresponder,
asi como la ejecucion de los trabajos, construcciones y/o instalaciones que las
mismas pudieran exigir conforme a sus respectivas normativas.

36. OBRAS ACCESORIAS:

36.1. Toda obra accesoria realizada por el Contratista, no especificada en el
proyecto contractual, e initil a los fines del mismo a criterio de la Inspeccion,
debera ser eliminada una vez terminada la obra, satisfaciendo  los
requerimientos de la Inspeccion.

36.2. Si faltase el cumplimiento de este articulo no se procederd a la recepeion
provisional de la obra.
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37. VERIFICACIONES Y ENSAYOS:

37.1. A objeto de asegurar la calidad de la obra y el empleo de los
procedimientos constructivos adecuados, el Contratista ejecutard bajo la
supervision e indicaciones de la Inspeccion todas las verificaciones y cnsayos
(en obra y en laboratorio) que solicite la Inspeccidén municipal. aungue no se
hallen expresamente indicados en €l proyecto.

37.2. El Contratista se hallara obligado por lo tanto a asegurar la
disponibilidad de instalaciones de laboratorio (propio o de terceros). asi como
del equipamiento, instrumental, maquinarias, herramientas. personal,
traslados, etc., que resulten necesarios para la realizacion de las prucbas y
verificaciones que la Inspeccion disponga y para la obtencién de los resultados
que las mismas arrojen, cumplimentando los plazos que asimismo aquéllas le
fijen. La localizacion de las instalaciones de laboratorio, asi como su
equipamiento, instrumental, maquinarias, herramientas, Gtiles, personal. ete.
deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

37.3. Todos los gastos que las verificaciones y ensayos originen correran por
cuenta y cargo exclusivos del Contratista, quien estd obligado a electuar todas
las tramitaciones y demés gestiones que pudieran resultar necesarias para la
concrecion de las pruebas y la obtencion de los resultados que las mismas
arrojen dentro de los plazos que al efecto se le fijen.

CAPITULO IX
DEL CONTRALOR DE LA OBRA

38. INSPECCION DE LA OBRA

38.1. La obra seré inspeccionada por la Municipalidad de Alcira, por personal
designado al efecto, debiendo el Contratista ajustarse en un todo a las
directivas e indicaciones que le sean impartidas y cumplimentar las
observaciones y/o demas exigencias que la inspeccion formule.

38.2. Las relaciones oficiales en obra entre la Municipalidad y el Contratista
se mantendran por medio de Ordenes de Servicio que la Inspeccion impartira
al Contratista y Notas de Pedido que el Contratista cursara a la Municipalidad
a través de la Inspeccion. El Contratista debera proveer al efecto dos (2) libros
o cuadernos con suficientes fojas triplicadas que deberan disponerse
permanentemente en obra, uno de ellos en poder de la Inspeccion y ¢l otro en
poder del Contratista. Tanto las ordenes de servicio cuanto las notas de pedido
deberan ser correlativamente numeradas, fechadas y firmadas por quien las
emita, debiendo la otra parte fecharlas y firmarlas con el solo caracter de acuse
de recibo. El original de estos documentos quedara encuadernado ¢n ¢l libro
respectivo y toda enmienda y/o raspadura debera ser adecuadamente salvada.

38.3. Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista dentro del
dia de la fecha en que fuera emitida por la Inspeccion. Su omision o ncgativa
se considerara mora en el cumplimicnto de la orden impartida v lo hard pasible
de la aplicacion de la multa establegida, al respecto en esle Pliego v se lo
tendra de todos modos por notifica
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38.4. Se considerara que toda orden de servicio estda comprendida dentro de las
estipulaciones de contrato y que no importa modificacion de lo pactado. salvo
el caso en que en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario. Aun
cuando el Contratista considere que una orden de servicio no s¢ ajusta o
modifica a los términos del contrato debera notificarse de ella manifestando su
disconformidad al pie de la orden recibida. Ello sin perjuicio de presentar al
Comitente por intermedio de la Inspeccién, y en el término de dos (2) dias
habiles, el reclamo pertinente, fundamentando las razones que estima le
asisten para oponerse a la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin
hacer uso del derecho indicado el Contratista quedard obligado a cumplir la
orden de inmediato perdiendo el derecho de efectuar ulteriores reclamaciones
referidas a la cuestion. La observaciéon del Contratista opuesta a cualquier
orden de servicio no lo eximird de la obligacion de cumptirla si clla fuera
reiterada.

38.5. En caso de atraso o incumplimiento de una orden de servicio gue tenga
fijados plazos o fechas para comienzo y/o terminacion, harda incurrir al
Contratista en mora parcial, haciéndolo pasible de la aplicacion de las multas
estipuladas en este pliego.

39. MOVILIDAD PARA LA INSPECCION:

39. La Municipalidad tendré a su cargo la provision de un vehiculo a los fines
de inspeccionar las tareas desarrolladas a lo largo de la ejecucion de obra.

CAPITULO X
DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

40. PERSONAL DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES, HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO:

40.1. El Contratista sera responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones laborales y previsionales que las leyes vigentes estipulen respecto
del personal que emplee para la ejecucion de la obra. Toda infraccion al
cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los electos
de la rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara a la Comitente
para suspender la tramitacion y pago de los certificados pendientes.

40.2. El Contratista sera asimismo responsable por los accidendes de trabajo de
todo el personal a su cargo afectado a la obra. Es obligacion del Contratista
asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal a su cargo afectado a
la obra de conformidad con la Ley N° 24557 y el Decreto 911797, las
Resoluciones de Superintendencia de Riesgos del Trabajo y demas legislacion
que resulte de aplicacion. El contratista debera presentar la poliza o contrato
de seguro, acompafado del listado del personal asegurado (que deberd incluir
a todo el que estara afectado a la obra) asi como la constancia que acredite el
pago, previo a la firma del Acta de Inicios de obra, y estando obligado ademas
a actualizar el listado de personal y @,éa entar las constancias de pago al dia
A ,
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con la A.R.T. juntamente con cada certificado de obra, sin cuyos requisitos no
recibira curso de tramite alguno.

40.3. El contratista respondera por todas las consecuencias que pudieran
exceder a la cobertura del seguro contratado con A.R.T.

40.4. El Contratista dard estricto cumplimiento a la normativa legal y
convencional en materia de higiene y seguridad del trabajo, asi como tambien
a las Resoluciones homologatorias del Programa Provincial para el
Mejoramiento de las Condiciones y Medios Ambiente del Trabajo en la
Industria de la Construccidon, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Cordoba. Asimismo, el Contratista deberd extremar las medidas
de seguridad durante la ejecucion de las obras y hasta la Reeepeion
Provisional de las mismas.

40.5. Cualquier incumplimiento respecto de las exigencias establecidas en este
articulo dara lugar a la suspension de la- tramitacion y pago de los certilicados
pendientes, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.-

41. PRESENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA:

41.1. El Contratista designara a un profesional de la Ingenieria Civil que
ejercera la Representacion Técnica de la obra, a cuyo lin deberd estar
permanentemente presente en el/los lugar/es de su ejecucion. En caso de no
resultar imprescindible su presencia en algin momento la Inspeccion podra
autorizar su ausencia de la obra, previa autorizacion del Contratista en el
mismo sentido, la autorizacion que otorgue la inspeccion deberd quedar
asentada en el libro de ordenes de servicio, y ella no eximira cn modo alguno
al Contratista de las responsabilidades contractuales a su cargo.

CAPITULO XI

CERTIFICACION Y PAGO

42. MEDICION Y CERTIFICACION:

42.1. El Contratista o su Representante Técnico estan obligados a asistir a las
operaciones de determinacion y cuantificacion parciales y final del avance. a
objeto de dar expresa conformidad a los valores establecidos en las mismas.
Su inasistencia serd considerada como aceptacion de las decisiones adopladas
por la Inspeccion.

43. VARIACIONES DE COSTOS:

43.1. En la presente obra no se reconoceran variaciones de costos de ninguna
naturaleza y por ningtin motivo, en el marco de vigencia de la Ley Nacional de
Convertibilidad y sus modificaciones.

44. FORMA DE PAGO:

44.1. La Municipalidad dispondrd de up.plazo de cinco (5) dias habiles para fa
aprobacion del certificado, coniecagf fado -plLSenlddO como se¢ ha estipulado,
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siempre que no merezca observaciones, en caso contrario. el Contratista
dispondra de dos (2) dias hédbiles para subsanar las observaciones que pudieran
existir.

44.2. Dentro de los cinco (5) dias posteriores al acta de inicio, se abonara un
anticipo del treinta por ciento (30%) del monto total estimado de obra,
pagaderos a treinta, sesenta y noventa dias.

El saldo, previo a los ajustes v deducciones que correspondieren operar. serd
abonado dentro de los cinco (5) dias posteriores a la aprobacion del certilicado
final, en siete cuotas mensuales v consecutivas; la primera de ¢llas con lecha
treinta dias posterior al cobro del Gltimo valor entregado como anticipo.

44.3. Las presentes disposiciones seran ajustadas de conformidad con la
propuesta de pago efectuadas por el Oferente.

CAPITULO XI
ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
45. AMPLIACIONES O REDUCCIONES DE OBRA:

45.1. Las modificaciones del proyecto que produzean aumentos o reducciones
de item contratados o creacion de nuevos ftem, que no excedan en conjuilo
del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, serdn obligatorias
para el Contratista, abonandosele en el primer caso el importe del aumento, sin
que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnizacion alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir.

45.2. La autorizacion para efectuar reducciones de obra, o trabajos de
ampliaciones, modificaciones, item nuevos o imprevistos, deberd ser otorgada
por la Municipalidad, fijando para estos casos, las variaciones de plazo de
gjecucion si correspondiere.

46. AJUSTES DEL PLAZO:

46.1. Al plazo de ejecucién solo se le agregarn los dias que el Contralista
acredite, de manera suficiente a criterio de la Inspeccién, gue no ha podido
trabajar por lluvias, vientos u otras condiciones climaticas de caracter
extraordinario o en aquelias en que por disposicion de la Inspeccion se haya
prohibido el trabajo por causas no imputables al contratista, en Lodos cuyos
casos y sin excepcion deberd existir la constancia respectiva en el libro de
Actas o de Ordenes de Servicio. El Contratista serd culpable de toda demora
en la ejecucion de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

47. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

47.1. Si el contratista se viera obligado a interrumpir en parte o lotalmente los
trabajos o disminuir su ritmo por causas que considera no le sean imputables,
debera denunciarlas dentro de un plazo de cinco (5) dias y por escrilo o la
Inspeccion detallando claramente las causas que le impidan el progreso de los
trabajos. La Municipalidad podrd. preyig analisis de las causales invocadas y
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su justificacion, y siempre que lo considera procedente, ampliar el plazo
acordado.

47.2. La Municipalidad podra otorgar al Contratista una prorroga del plazo
fijado para la ejecucion de las obras. si por un obstaculo o umpedimento ajeno
a su voluntad y no allanable por gestiones de su parte, no pudiera iniciar las
obras después del replanteo —si lo hubiera— o tuviere que suspenderla o
demorar su ¢jecucion.

47.3. Si para efectuar modificaciones en las obras en curso d¢ ejecucion. o por
otra causa, la Inspeccién juzgase necesario suspender temporaimente iodo o
parte de la obra contratada en ejecucion, lo comunicara al contratista mediante
la correspondiente orden de Servicio, y de inmediato deberd procederse a la
medicion de la obra ¢jecutada en la parte alcanzada por la suspension. y al
labrado de la correspondiente acta.

48. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:

48.1. El Contratista podra solicitar ampliacion del Plazo de Ejecucion siempre
que demuestre que la demora se ha producido por:

48.1.1. Fenodmenos pluviales u otras condiciones climdticas que
efectivamente incidieron o afectaron la ejecucion de los trabajos.

48.1.2. Encomienda de trabajos adicionales.

48.1.3. Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el
proyecto.

48.1.4. Causas fortuitas evidentes (incendios, huelgas, epidemias, ctc.).
48.1.5. Otras causas fehacientemente demostradas por ¢l Contratista, a
juicio de la Inspeccion.

48.2. Las ampliaciones de plazo serdn solicitadas por ¢l Contratisia mediante
Nota de Pedido al efecto. dentro de los cinco (5) dias corridos posteriores a los
hechos en que se funden. Las presentaciones fuera de plazo no serdn
consideradas.

48.3. Las ampliaciones de plazo que pudieran acordarse no otorgaran derecho
al Contratista a ningun tipo de indemnizacion.

CAPITULO XI11

DE LA RECEPCION DE LA OBRA

49. RECEPCION PROVISIONAL:

49.1. 1.a obra sera recibida provisionalmente por la Municipalidad, previa
solicitud del Contratista, cuando se encuentre totalmente terminada de acuerdo
al Contrato y se¢ hayan cumplido satisfactoriamente las prucbas y demas
verificaciones establecidas por la documentacién contractual.

49.2. Si se observaran deficiencias o_incumplimientos, se diferiré ia recepeion
provisional hasta que el Contra istd'Subsane los defectos y/o incumplimientos
que se hubieran detectado. Si ¢l&ntratista-no procediera a ello, en ¢l plazo
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que al efecto se le fije. la Municipalidad podra hacerlo a cuenta de aquél,
afectando al gasto las sumas que estuviesen pendientes de pago y/o la garantia
del contrato y/o el fondo de reparos, sin que ello dé derecho a reclamo alguno
por parte del Contratista, y sin perjuicio de la aplicacion de multas v demas
sanciones previstas en este Pliego.

49.3. De la recepcion provisional se labrard un acla, en presencia del
Contratista o de su representante, donde se consignard la fecha efectiva de
terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

50. PLAZO DE GARANTIA:

50.1. Durante el plazo de garantia, que se establece en trescientos sesenta y
cinco (365) dias calendarios contados a partir de la fecha del acta de recepeion
provisional, el Contratista serd responsable de la conservacion permancate de
la obra v de las reparaciones requeridas por los defectos o despertectos
provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la ¢jecucion
deficiente de los trabajos.

50.2. La responsabilidad del Contratista se extiende hasta la reeepeion
definitiva de la obra hallandose eximido de responder por los inconvenientes
que pudieran devenir del uso indebido de las construcciones.

51. RECEPCION DEFINITIVA:

51.1. Transcurrido el Plazo de Garantia tendrd lugar la recepcion delinitiva,
que se efectuard con las mismas formalidades que la provisional. previa
comprobacion del buen estado de la obra.

51.2. Si la obra se encontrara en condiciones se procedera a labrar ¢l Acta de
Recepecion Definitiva a fin dejar la respectiva constancia. En caso de
observarse defectos se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual se
procedera a una nueva verificacion. Si el Contratista no corrigiere las fallas en
el plazo acordado, la Municipalidad podrd hacerlo con su propio personal o cl
de terceros, afectando al gasto el fondo de reparos y/o demds créditos que
tuviera el Contratista, ello sin perjuicio de la aplicacion de las demas
sanciones que pudieran caber.

CAPITULO XIII
CUESTIONES JUDICIALES
52. JURISDICCION:

52.1. La sola presentacion a la presente Licitacion implica la aceptacion
expresa por parte del proponente de que cualquier situacion de controversia
legal que pudiera suscitarse con motivo de la licitacion v/o ciccucion de la
obra sera sometida a los Tribunales de la Segunda Circunseripeion Judicial de
la Provincia de Cordoba con sede en la Ciudad de Rio Cuarto. con exclusion

de cualquier otro fuero ordinario o de exegpeién que pudiera corresponder.
Aot
#z,(“! -
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MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION

4 -}, en nombre y representacion de la/s firma/s { ;

constituyen domicilio especial en de esta Localidad, y solicita/n ser admitidos
en la Licitacion Pablica N° 01/2013 para la e¢jecucion de la OBRA:
“PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO” a

realizarse el dia de 2013. a las

) del mes de |

A tal fin se acompafia la documentacion en original y duplicado de acuerdo a lo

estipulado en el articulo 14.- del Pliego General de Condiciones.
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COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”

LICITACION PUBLICA N° 01/2013

ITEM UN. | CANT. PRECIO PRECIO TOTAL
Ne DESIGNACION UNITARIO
1 Ejecucion Base Granular 0,15 mts espesor m2 12589 {$ 26,505 333.608,50
2 Provisién y Ejecucion de Carpeta asfaltica 0,04 mts espesor m2 12589 |$  64,50]9% 811.990,50
TOTAL $ 1.145.599,00

SON PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 1.145.599,00) LV.A.

incluido.
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FORMULA DE COTIZACION

OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”
LICITACION PUBLICA N° 01/2013

ITEM PRECIO
. NT. PRECIO TOTAL
N2 DESIGNACION UN CA UNITARIO 1010
1
2
TOTAL $ -
SON PESOS | ) LV.A. incluido.
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OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de la Localidad de Alcira, llama a Licitacion Pablica para la
gjecucion de la OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO
CENTRICO?”: Con el objeto de dotar de pavimento a 11 cuadras dentro del casco
céntrico.

El desarrollo de la obra se ajustard a las estipulaciones de los Pliegos General y
Particular de Condiciones.

La obra consiste en la ejecucion de pavimento flexible en 11 cuadras de la localidad,
que suman un total de aproximadamente 12600 m2. Las calles pavimentadas
permitirdn dotar de mayor fluidez y seguridad al trdnsito, mejorando el nivel de
servicio en las mismas y asegurando una excelente transitabilidad y accesibilidad en
dfas de lluvia. Ademas, permitira reducir emisiones de polvo y disminuir el costo de
mantenimiento propio de estas cuadras, mejorando la prestacion de los servicios por
parte del Municipio.

Se dividié al total de cuadras en 3 zonas, de las cuales la Zona 1 estd conformada
por calle Avellaneda entre Av. Antartida argentina y 25 de mayo, la calle Urquiza
entre Avellaneda y Sarmiento y la calle 25 de Mayo entre Avellaneda y Sarmiento,
totalizando 5 cuadras en esta zona. La seleccion de esta zona se debe a que la calle
Avellaneda va a pasar a ser el ingreso Norte al pueblo. La superficie total de esta
zona es de aprox. 5600 m”

La Zona 2, conformada por las calles Belgrano y 9 de Julio entre Avellaneda y
Caudillos Federales y la calles Caudillos Federales Entre 9 de Julio y Belgrano, tiene
un total de 3 cuadras y una superficie aproximada de 3400 m”.

La Zona 3, estd conformada por las calles Esteba Piacenza entre Bv. Centenario y
Saenz Pefia y la calle Sdenz Pefia entre Piacenza y Pedro Caviglia, en total estas 3
cuadras tiene una superficie aproximada de 3600 m2.

La estructura del pavimento flexible estard conformada por una capa de base
granular de 15cm de espesor asentada sobre una superficie de subrasante
compactada, la que soportard una carpeta de rodamiento de concreto asfaltico de 4
cm de espesor promedio. (VER PLANO ANEXO 1).

Las tareas de movimiento de suelos comenzaran con la nivelacién y perfilado de las
calzadas existentes en las cuadras a pavimentar. Finalizada esa tarea se procederd a

tomar muestras del material existente en la cuadra y mediante ensayos de
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granulometria, determinar qué y cuanto material agregar para la ejecucion de la base
granular, de manera de con las especificaciones referidas a este item del Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas.

Al momento de la mezcla con de la piedra y/o arena que se agrega en la calles, se
abrird una caja de 15 cm para poder compactar la subrasante y de esta manera
asegurar un asiento firme de la base granular y un espesor constante.

Con la base granular ya nivelada y compactada se procede al riego de imprimacion,
para luego ejecutar la carpeta de rodamiento de concreto asfaltico en caliente, de
acuerdo a las especificaciones del pliego particular.

La Carpeta sera librada al transito luego de concluir con la compactacién, cuando no
presente adherencia de los neumaticos con la carpeta.

Este proceso se repetirda en todas y cada una de las cuadras a pavimentar .No
debiendo demorar para la totalidad de los trabajos mas de 5 dias corridos por cuadra.
El Plazo de ejecucién de la obra sera de 45 DIAS CORRIDOS.

El sistema de contratacion serd por AJUSTE ALZADO (PRECIO GLOBAL) y el
sistema de pago contempla financiamiento parcial por parte del contratista.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100
($ 1.145.599,00) a pagar de la forma que se presenta en pliego general de

condiciones.
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LICITACION PUBLICA N° 01/2013

MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA
OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO I: TRABAJOS PREPARATORIOS
1. TRABAJOS PREPARATORIOS:

Se consideran trabajos preparatorios las siguientes tareas:
1. Verificacion y conciliacion planialtimétrica del proyecto.
2. Desmonte o Extraccion de suelo No Apto o Excedente.
3. Desvios del Transito.

Descripcion de los trabajos:

1.1. Dentro de los diez (10) dias corridos posteriores a la fecha del Acta de
Replanteo Inicial la Contratista debera realizar el completo relevamiento
planialtimétrico y de detalles de la zona de obra, a efectos de determinar los
obstaculos que pudieran interferir en la materializacion del proyecto, y ademas
debera realizar la conciliacién planialtimétrica del proyecto con los "puntos
fijos", umbrales, desagiies, arboles, postes y/o redes e instalaciones de
servicios publicos aéreos o subterraneos, derivaciones o conexiones
domiciliarias de servicios plblicos etc., de modo de obtener el PROYECTO
EJECUTIVO DE LA OBRA, cuyos planos, confeccionados en la misma
escala que los del proyecto oficial, en papel vegetal, y acompafiados de tres (3)
copias, deberd presentar a la Inspeccion por Nota de Pedido para su
aprobacion. Junto con los mismos deberd presentar las constancias de
aprobacion de las tapadas que resulten, emitidas por los entes respectivos
(Distribuidora de Gas del Centro, AM.S.A.C.,, EP.E.C., TELECOM
ARGENTINA S.A., etc.) e indicar planimétricamente la distancia entre ¢je de
las cafierias de servicios piiblicos que van por vereda (fundamentalmente
omegas realizadas con cafios de gas) y el costado externo del corddén, para
delimitar correctamente la zona de trabajo. La Contratista dispondrd de un
plazo de tres (3) dias habiles para subsanar las observaciones que se le
formulen. La Inspeccion no autorizara el inicio efectivo de los trabajos hasta
tanto la Contratista no haya alcanzado la aprobacion del proyecto efectivo de
la obra, o de la parte o sector que a criterio de la inspeccion resulte necesario.

1.2. En las calles donde la cantidad de material existente exceda el material
necesario para conformar la base granular de acuerdo a los perfiles indicados
en los planos de proyecto y criterio de la inspeccion, se realizara el desmonte o
retiro de este material sobrante utilizando para ello las maquinarias y equipos
adecuados y suficientes (a criterio de la Inspeccion) a los fines de la
optimizacién de los trabajos y del aprovechamiento total del material
proveniente de dichos desmontes en la nivelacion y consolidacion de calles
aledafias por parte de la municipalidad. El suelo producto del desmonte serd
inmediatamente transportado a las calles que la inspeccion crea conveniente
dentro de un radio de 1000m de la zona de obra.




Belgrano @ - Tel.: (0358) 49609613 - 5813 Alcira - Cordoba
concejo_alcira@hotmail.com

Si el suelo existente en una calle no es apto para la preparacion de base
granular, se debe retirar en el espesor en que se encuentre dicho material y
transportarlo transportado a las calles que la inspeccion crea conveniente
dentro de un radio de 1000m de la zona de obra para utilizarlo en la nivelacion
y consolidacion de dichas calles. En cuanto respecta al arbolado urbano, el
Contratista debera solicitar anticipadamente autorizacion a la inspeccién para
la extraccion y/o poda de los arboles y raices. Los productos de la limpieza
deberan ser trozados y retirados del lugar de trabajo, depositandolos donde lo
indique la inspeccion, hasta una distancia de 2500 metros, de manera de no
causar petjuicios a las propiedades existentes.

1.3. El contratista deberd realizar a su exclusivo costo, la ejecucion,
sefializacion y conservacion de los desvios del transito necesarios para
ejecutar todas y cada una de las tarcas inherentes a la obra. La contratista
tendra que proponer ¢l modo de ejecucién de estos trabajos y deberd contar
con la aprobacion de la inspeccion para iniciar los mismos. Deberd asimismo
mantener en perfecto estado de visualizacion la sefializacion vertical utilizada
en la materializacion de los desvios.

CAPITULO II: PAVIMENTO FIL.EXIBLE
2. EJECUCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

2.1. Preparacion de la Subrasante
Se considerard subrasante aquella porcion de superficie que servira de asiento
o fundacién, de la bases granular a construir, conformando por lo tanto, la
superficie de apoyo de la estructura del pavimento a ejecutarse sobre ella.
Estas tareas incluyen todos los trabajos que se requieren para la excavacion y
preparacion del cajero o porcion de terreno que se requiera desmontar, excavar
o escarificar, para preparar en sus dimensiones correctas el paquete estructural
a construir.

Las tareas se refieren a la preparacion de dicha superficie, a fin de
cumplimentar los requerimientos técnicos necesarios desde el punto de vista
de la calidad de los materiales constitutivos, su adecuada compactacion,
densificacion y correcta conformacion en cuanto a cotas, perfiles geométricos,
lisura y niveles.

Para ello se deberd cumplir con los siguientes requisitos y fos que la correcta
técnica del arte de construir indiquen, ademas de las 6rdenes de la Inspeccidn.
La subrasante debera ser conformada y perfilada mediante nivelacion,
eliminando irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos
y uniformes de las capas que la recubriran.

En el perfil transversal de la subrasante perfilada se admitird una tolerancia
maxima en la nivelacion, del 4 %o (Cuatro por mil), tolerancia maxima que
regird en general para las nivelaciones entre los puntos extremos o bordes de
las zonas preparadas. De no cumplirse €stas, se deberd escarificar y corregir
adecuadamente, no admitiéndose completar depresiones con capas de suelo de
menos de 5 cm. (cinco centimetros) de espesor compactado, o en general con
capas que no aseguren adecuadamente la adherencia con el material original.
En todos los casos de correcciones se deberd compactar el area corregida.

Se admitird una tolerancia del 20 % (veinte por ciento) en exceso y 10 % (diez
por ciento) en defecto, en la flecha del perfilado de la subrasante, para obtener
espesores uniformes de base granular.
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Donde sea necesario obtener el perfil correcto de una capa existente de suelo,
se escarificara en una profundidad no menos de 5 cm. (cinco centimetros),
eliminando todo material extrafio, raices, elementos putrescibles, materiales no
aptos vy piedras de mas de 5 cm. (cinco centimetros), agregando de ser
necesario suelo apto y la cantidad de agua conveniente para lograr la humedad
y proceder a la compactacion.

La compactacion de la Subrasante, cualquiera sea la clasificacion H.R.B. de
los suelos, deberd ser como minimo 100 % (cien por ciento) de la densidad
maxima determinada segin el ensayo N° I, descripto en la Norma V.N.-
E.5.93 y su complementaria.

La determinacion del peso especitico aparente se hard como minimo en tres
muestras por cuadra distribuidas representativamente a criterio de la
Inspeccion y en todos los casos los valores cumplirdn la exigencia minima de
compactacion.

La determinacion del peso especifico aparente se efectuara como se indica en
la Norma V.N.E.8-66 “Control de Compactacion por el Método de la Arena™.
En caso de no cumplir con estos valores de compactacion se procedera al
escarificado y re compactacion del mismo.

La subrasante compactada debera cumplir las siguientes especificaciones:

C.B.R. mayor o igual a 40 %

Hinchamiento menor o igual a 0,5 % (con sobrecarga de
4,50 kg)

indice de Plasticidad menor de 10
El equipo de compactacion serd adecuado para la obtencion de las densidades
requeridas, asi como deberd preverse €l equipo necesario para el tratamiento
del suelo de subrasante, cuando éste deba ser escarificado, aireado mediante
rastras o humectado de manera uniforme.
L.a subrasante serd preparada en tramos de 100 (cien) metros o por cuadra
entera en la forma especificada. No se procedera a la ejecucion de la base,
antes de haber sido verificada. La subrasante aprobada debera ser utilizada
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a su aprobacion, salvo
el caso en que lloviera y la Inspeccion considerara necesario extracr nuevas
muestras para verificacion.
Cuando ¢l movimiento de suelos se desarrolle “en caja”, la Contratista
arbitrard los medios para que en ningun caso se¢ acumule agua sobre la
superficie de 1a subrasante, antes, durante o después de la compactacion.
Si por algun motivo, cualquiera sea su origen esto ocurriera, aiin en pequefia
proporcidn, la contratista estard obligada a retirar el agua en un plazo minimo
de 8 (ocho) horas, afin recurriendo al bombeo, reconstruyendo y re
compactando la zona afectada.
El excedente de suelo de excavacion que no se utilice en la obra se depositara
en calles aledafias donde lo indique la Inspeccion.
La totalidad de las tareas se regirdn en un todo, por lo establecido en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién Nacional de Vialidad-
Edicién 1994.

2.2. Ejecuciéon de BASES GRANULARES

Los trabajos de este rubro consistiran en la ejecucion de bases granulares de
espesor 0,15 mts, para conformar la estructura de acuerdo a los planos de
proyecto, que se regira por las presentes especificaciones, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién Nacional de Vialidad -

Edicién 1994, los restantes documentos del contrato y las ordenes que imparta
la inspeccion.
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2.2.1. Provision de Materiales:

La provisiéon incluye la totalidad de los trabajos, necesarios a realizar,
tales como la carga, transporte, descarga, etc. de los mismos.

El contratista debera proveerse de cualquier explotacion comercial o de
yacimiento, pero en todos los casos el material debera ser aprobado por
la Inspeccién de la obra y cumplir con las presentes especificaciones sin
que dicho cambio modifique las condiciones contractuales en cuanto a
precio.

El contratista se obliga a abonar los derechos de extraccion que
corresponda, si los hubiere, v a realizar las gestiones necesarias.

2.2.1.1. Suelo:

El suelo a utilizar en la construccion de Ia base podra obtenerse del
material existente en las calzadas. En caso de requerir la
incorporacidn de suelo adicional, serd seleccionado, homogéneo y
debera cumplir con las especificaciones, no debera contener raices,
matas de pasto ni otras materias extrafias putrescibles. A los fines
de la confeccion del proyecto se ha previsto utilizar el suelo
resultante de la apertura de caja, cuando los mismos posean las
caracteristicas de los suelos tipo “A4” seglin la clasificacion H.R.B.

2.2.1.2. Arena Silicea para Bases Granulares:

Consiste en la obtencion de la arena silicea a utilizar en la ejecucion
de las bases granulares, a lo largo de toda la obra, conforme a los
perfiles tipos y demas planos integrantes del proyecto.

La arena a proveer deberd cumplir con las especificaciones técnicas
y €l entorno granulométrico que se indican seguidamente.

Tamiz Paso %
3/4” 100
3/8” 80 - 100

N° 4 60 - 95

N° 10 40 - 65

N° 40 6 - 30

N° 200 0- ¢
La inspeccion controlara la cantidad de material incorporado, de
acuerdo a la densidad promedio del ensayo Proctor exigido para
cada capa, en framos de 130 metros.

2.2.1.3. Piedra Triturada para Base granular:
Consiste en la obtencion de la piedra triturada a utilizar en la
gjecucion de las bases granulares a construir conforme a los
restantes documentos del contrato y las ordenes que imparta la
inspeccion.
El material a proveer deberd cumplir ademas de lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién
Nacional de Vialidad - Edicién 1994, con las siguientes
especificaciones:

Cubicidad: > 0,50

Desgaste: < de 40 % (ensayo
“Los Angeles).

2.2.2. Composicion de la Mezcla:




Fononable Concejo Deliberante de sHeira

Belgrano 9 - Tel.: {0358) 43609613 - 5813 Alcira - Cordoba
concejo_alcira@hotmail.com

El material destinado a la formacién de las bases debera responder a las
condiciones de granulometria, plasticidad, valor soporte y contenido de
sales que se indican a en la presente especificacion.
Como mezcla ilustrativa al efecto de la confeccidén del proyecto, se
indican los siguientes porcentajes de aporte de los materiales
intervinientes:
Piedra Triturada (6-25)
40%
Arena Silicea 40%
Suelo Tipo A4
20%
La férmula de obra debera satisfacer las exigencias establecidas para
agregado pétreo triturado, suelo y arena silicea, ademds de los requisitos
fijados en el siguiente cuadro:

Base Granular
TAMICES PASANTE
IRAM %
38 mm (1/2") 100
25mm(1") 70-100
18 mm{(3/4"} 60 - 90
9,5 mm (3/8") 45-75
48mm (N 4) 30-60
2 mm (N° 10) 20- 50
420 (N°® 40) 10-30
7 (N° 200} 3-10
Limite Liquido <25
Indice Pastico <4
Valor Soporte >80
Sales Totales <15
Suffatos <05

Conjuntamente con la presentacion de la “Formula de mezcla de obra”,
el Contratista comunicara a la Inspeccion los limites de variacién
admisibles de los distintos agregados que formaran la mezcla.

La faja de variaciones asi establecidas serd considerada como definitiva
para la aceptacion de materiales a acopiar. A este fin se realizaran
ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo
material que no cumpla aquella condicién debera ser rechazado.

La granulometria y plasticidad de la mezcla, se controlardn sobre
material extraido del caballete, tomando una muestra cada cuadra o 100
metros, debiendo satisfacer las exigencias establecidas en el cuadro
anteriormente.

2.2.3. Construccion
Este Item consiste en la realizacion de la totalidad de los trabajos
necesarios para la ejecucion de las bases granulares (suelo - arena -

piedra) a construir conforme a los perﬁles y estructuras tipo y demas
planos integrantes del proyecto.
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2.2.3.1. Mezcla de los materiales

La mezcla de los materiales se podrd hacer “in situ” con
motoniveladora.

Inmediatamente después de concluido el proceso constructivo vy,
previa ejecucion de los controles topograficos y de densidad, se
realizara el riego de imprimacion previsto.

2.2.3.2. Condiciones para la Recepcion

Para control del grado de compactacién de cada capa granular, se
determinard el peso especifico aparente sobre dos ensayos por
cuadra como minimo, efectuados al azar.

La determinacion del peso especifico aparente se efectuard como se
indica en la Norma de Ensayo VN-E-8-66 “Control de
Compactacion por el Método de Arena”.

En cada una de las capas dcberd obtenerse, por compactacion, un
peso especifico aparente del material seco, igual o superior al 98%
de la densidad maxima lograda en el ensayo Tipo V descripto en la
Norma de Ensayo VN-

E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria.

2.2.3.3. Verificaciones y ensayos

Con el objeto de asegurar la calidad de los materiales a emplear y
asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos
adecuados, s¢ ¢jecutaran todas las verificaciones y ensayos (en obra
y laboratorio) que solicite la Inspeccion, aunque los mismos no se
hallaren expresamente indicados en los Pliegos General y Particular
de Especificaciones Técnicas.

Todos los gastos que dichas verificaciones v ensayos originen,
correran por cuenta exclusiva del contratista, quien ademas estara
obligado a efectuar todas las tramitaciones y demas gestiones que
pudieran resultar necesarias para la concrecidon de las pruebas v la
obtencion de los resultados necesarios que arrojen.

Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcion de los
trabajos especificados seran realizados por la contratista y
supervisados por la Inspeccion. Los ensayos se efectuardn en el
laboratorio de la contratista.

2.2.3.4. Conservacion

La capa de base granular debera ser conservada a partir de la fecha
de su terminacion en las condiciones originales hasta ¢l momento de
ser imprimada, ain cuando la superficie fuera total o parcialmente
librada al transito.

3. EJECUCION Y PUESTA EN OBRA DE LA MEZCLA ASFALTICA

Los trabajos de este rubro consistiran en la ejecucion de una carpeta de concreto
asfaltico en caliente de 0,04 mts de espesor promedio, conformando la estructura de
acuerdo a los planos de proyecto, que se regira por las presentes especificaciones, ¢l
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad
- Edicion 1994, los restantes documentos dgl’ ntrato y las ordenes que imparta la
inspeccion. R
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3.1. Provision de Materiales:

La provision incluye la totalidad de los trabajos, necesarios a realizar, tales
como la carga, transporte, descarga, etc. de los mismos.

El contratista deberd proveerse de cualquier explotacién comercial o de
yacimiento, pero en todos los casos el material deberd ser aprobado por la
Inspeccién de la obra y cumplir con las presentes especificaciones sin que
dicho cambio modifique las condiciones contractuales en cuanto a precio,
conforme a los analisis de precios presentados por el Contratista en su
propuesta.

El contratista se obliga a abonar los derechos de extraccién que corresponda,
si los hubiere, y a realizar las gestiones necesarias.

3.1.1. Piedra Triturada:
Consiste en la obtencién de la piedra triturada 6 - 19 mm a utilizar en la
ejecucion de la carpeta de cemento asfiltica a construir conforme a los
perfiles tipo y demas planos integrantes del proyecto.
El material a proveer deberd cumplir ademds de lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional
de Vialidad Edicion 1994, con las siguientes especificaciones:

Tipo: 6 mm - 19 mm

Naturaleza: Granitica

Desgaste: < de 30 % (Ensayo “Los
Angeles™).
3.1.2. Arena de Trituracion:
Consiste en la obtencién de arena trituracion 0 - 6 mm a utilizar en la
cjecucion de la carpeta de cemento asfaltico a construir conforme a los
perfiles tipo y demads planos integrantes del proyecto.
El material a proveer deberd cumplir ademas de lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional
de Vialidad Edicién 1994, con las siguientes especificaciones:

Tipo: 0 -6

Naturaleza: Granitica

Desgaste: < de 30 % (Ensayo “Los
Angeles™).
3.1.3. Arena Silicea:
Consiste en la obtencién de arena silicea a utilizar en la ejecucion de la
carpeta de cemento asfiltico a construir conforme a los petfiles tipo y
demas planos integrantes del proyecto.
El material a proveer deberd cumplir ademas de lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién Nacional
de Vialidad Edicion 1994, con las siguientes especificaciones:

Equivalente Arena: > 55 %

I.P. (S/pasante Tamiz N°200): menor
ab

Sales Totales: <de 1,50 %

Sulfatos: < de 0,50 %
3.1.4. Asfaltos Diluidos:
Consiste en la provision de los asfaltos diluidos a utilizar en la ejecucion
de los siguientes trabajos.
a) Imprimacion de las bases granulares (suelo - arena - piedra). Para los
trabajos de imprimacion se ha previsto la utilizacion de un riego
asfaltico diluido de curado medio de-1,00 litros/m®. La cantidad
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definitiva a regar, en todos los casos, serd fijada por la Inspeccion de la
obra.

b) Riego de liga, previo a la ejecucion de la capa de concreto asfaltico en
caliente. Se¢ utilizard asfalto diluido de curado rapido, previéndose
riegos de 0,4 litros/m2.

Se ha adoptado como densidad del material asféltico: 1 tn. /m3.

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rapido y medio estaran libres de
agua y cumpliran las exigencias de las Normas IRAM 6608 (TABLA N°
2) Y 6610 (TABLA N° 3) respectivamente.

Las especificaciones generales para la provision quedan establecidas en
el Pliego de FEspecificaciones Técnicas Generales de la Direccion
Nacional de Vialidad Edicion 1994.

3.1.5. Cemento Asfaltico 70-100:

Consiste en la provision del cemento asféltico a utilizar en la ejecucion
de la carpeta de concreto asfaltico en caliente, conforme a los perfiles
tipo y demaés planos integrantes del proyecto.

El cemento asfiltico serd homogéneo, libre de agua y no formard
espuma al ser calentado a 170 °C y cumplird las exigencias de la Norma
IRAM 6604 - CEMENTOS ASFALTICOS (C.A.) (TABLA N°1).

Rigen para este ftem las especificaciones y condiciones contenidas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional
de Vialidad Edicion 1994.

3.1.6. Aditivo:
Se deberd incorporar a la mezcla asfaltica, al efecto de mejorar su
resistencia viscosa, aditivo asfaltita.
Caracteristicas Fisicas de las Asfaltitas: Las asfaltitas ha adicionar al
asfalto segiin lo estipulado en la presente normativa evidenciaran las
siguientes caracteristicas:
Peso Especifico: comprendido entre 1,03 y 1,20 gr/em3
Punto de Ablandamiento: comprendido entre 110 °C y 300 °C
Solubilidad en sulfuro de carbono: mayor de 95 %.
En la presente obra se utilizard cemento asféltico de penetracién 70 -
100 mas el 4 % (cuatro por ciento) de asfaltita.

3.2. Ejecucion de la Mezcla Asfaltica

Los trabajos de este Item consisten en la ejecucion de la mezcla asfiltica,
preparada en caliente, que deberd cumplir con las exigencias del presente
pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccidn
Nacional de Vialidad - Edicion 1994, los restantes documentos del contrato y
las ordenes que imparta la inspeccion.

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de
la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar con la debida
anticipacion, la aprobacion de la “Formula de Mezcla”, que obligatoriamente
debe presentar y con la cual se cumplan las exigencias establecidas en las
especificaciones correspondientes. No podré iniciarse el acopio de materiales
hasta tanto la “Férmula de Mezcla” sea aprobada. No dard derecho a
ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por
incumplimiento de esa obligacién del Contratista.

Al someter a consideracion la “Férmula de Mezcla”, el Contratista debera
presentar dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de los
materiales propuestos.
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En dicha “férmula” se consignarda la granulometria de cada uno de los
agregados pétreos vy los porcentajes en que intervendran en la mezcla los
agregados, el ligante bituminoso v el aditivo asfaltita.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos
realizados, los que incluiran: Desgaste Los Angeles, Clasificacién
Mineralégica, Adherencia, Absorcion, Peso Especifico Aparente, Peso
Especifico Seco y Peso Especifico de los Agregados Saturados. Adjuntara,
ademas, las muestras necesarias de los materiales a utilizar, a efectos de que la
Inspeccidn verifique los resultados de los ensayos.

Si la “Férmula” presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el Contratista
estard obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente
las proporciones y granulometria en ella fijada, con las siguientes tolerancias:

1°- Mas o menos 0,30 % para el material bituminoso.

2°- Més o menos 4 % para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8
mm. (N° 4) inclusive.

3°- Mas o menos 3 % para los tamices 2,4 mm. (N° 8) a 149 micrones (N°
100), ambos incluidos.

4°- Mas o menos 2 % para el tamiz de 74 micrones (N° 200).

Esas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo,
los cuales se hallaran a su vez, entre los limites establecidos en la
especificacion correspondiente.

Conjuntamente con la presentacion de la formula para la mezcla en obra, el
Contratista debera someter a consideracion de la Inspeccion los limites de
variacion admisibles de los distintos agregados que formaran parte de la
mezcla.

I.a faja de variacidn asi establecida sera considerada como definitiva para la
aceptacion de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta
condicion deberd ser rechazado. A tal efecto, se realizardan ensayos de
granulometria por cada 200 m3 de material acopiado.

Las demoras que eventualmente se ocasionaren por la necesidad de repetir
ensayos debido al envio al Laboratorio de muestras de materiales no aptos a
férmulas inadecuadas, no justificaran ampliaciones de plazos.

La forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con
las curvas limites del entorno, no debiendo presentar quiebres ni inflexiones ni
diferir en forma marcada con las que puedan interpolarse tedricamente entre
dichos limites.

3.2.1. Mezcla Bituminosa:
La composicion de la mezcla de acuerdo al dosaje presentado por la
Contratista deberda cumplir con las exigencias que se detallan a
continuacion:
a) Numero de golpes por cada cara de la probeta:

75 (setenta y cinco) golpes.
b) Fluencia:

entre 2 y 4 milimetros.

¢) Vacios:
entre 3 y 5 %. Calculado en base al peso especifico efectivo de
la mezcla de aridos, Método de Rice.

d) Relacién betin - Vacios:
Entre 70 y 80 %.
¢) Relacién C/Cs:
Menor oigual a 1.




Hononalile Coacejo Deliberante de sHecina

Belgrano 9 - Tel.; (0358) 49609613 - 5813 Alcira - Cordoba
concejo_aicira@hotmail.com

Siendo: C = concentracién en volumen de “Filler” en el sistema filler-
bettn considerandose “filler a la fraccion de la mezcla de 4ridos que
pasa el tamiz IRAM 74 micrones (N° 200).
Cs. = concentracion critica del filler.
f) Estabilidad:

Minima 800 Kg.
g) Relacion Estabilidad/Fluencia:

Minima 2100 Kg/cm.
Debera evitarse tendencia a lograr estabilidad maximas coincidentes con
fluencias minimas.
h) Ensayo Marshall:
Se efectuarda de acuerdo con la técnica establecida en la Norma
Provisorta V.N. E-9-67, “Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el
Meétodo de Marshall” y su complementaria.
1) Criterio de Dosificacion:
El porcentaje de ligante asfaltico de la formula de obra debera estar
comprendido entre los siguientes limites:
El contenido inferior de ligante asfaltico correspondera al criterio de
dosificacion indicado en el apartado 9-6-4 de la norma de ensayo VN-E-
9-86. El porcentaje de asfalto serd el promedio de los contenidos de
asfalto correspondientes a la méxima estabilidad y al valor minimo de la
curva de VAM, cumpliendo ademdas con los valores limites exigidos
para la mezcla precedentemente.
El contenido maximo de ligante asfaltico serd el maximo que cumpla
con todas las exigencias establecidas para la mezcla precedentemente.
j) La mezcla bituminosa, tipo concreto asfaltico, debera responder a las
exigencias del ensayo establecido en la Seccion E.IV.: “Ensayo de
compactacion-inmersion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debida a efectos del agua sobre mezclas asfélticas”. Si durante la
ejecucion de la obra s¢ demuestra que la mezcla no cumple esta
condicién, el Contratista estard obligado a adoptar una de las siguientes
medidas para obtener el resultado exigido:

1) Cambiar el agregado pétreo.

2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.

3) Incorporar mejorador de adherencia.
Los gastos que demande la adopcion de cualquiera de esas tres medidas
correran por cuenta del Contratista.
Cualquiera sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse
siempre las demas exigencias relativas a la mezcla.
En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacion
de la Inspeccidn, la “Férmula de Mezcla” en la forma antes descripta.
En el caso de que la mezcla asfaltica, distribuida y compactada, no
cumpliere con las exigencias de dicho ensayo, la Inspeccion procederd
de la siguiente manera:
1 - Caso que la Estabilidad Remanente arroje valores comprendidos
entre 75% y 65%.
Las cantidades ejecutadas se certificaran con las siguientes penalidades
consistentes en disminuciones a afectar al valor del item por unidad de
superficie discriminado en la oferta del contratista.

ESTABILIDAD REMANENTE PORCENTAIE DEL
PRECIO UNITARIO
75 &6 mas 100%
74.9 — 73 95%

72.9-71 90%
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70.9 — 69 85%
68.9 — 67 80%
66.9 — 65 75%

En ningln caso se procedera a la devolucion del descuento efectuado en
la certificacién
El tramo en cuestibn quedara en observacion hasta la recepcion
definitiva a los efectos de detectar eventuales fallas en el
comportamiento de la mezcla. En caso de que ¢l tramo sefialado no se
comportara satisfactoriamente segun criterio de la Inspeccion, el
Contratista debera rehacerlo a su exclusivo cargo.
Se comunicara por escrito a la empresa contratista el resultado del
ensayo, debiendo en un plazo de cinco dias arbitrar los medios
necesarios para corregir los mismos, de lo contrario la Inspeccion debera
parar la produccion de la mezcla asfaltica hasta tanto la contratista d¢
una solucioén al problema.
Asimismo se comunicara que resultados por debajo del 65% implicara el
rechazo del tramo y Ia no certificacién de los trabajos.
2) Caso que la Estabilidad Remanente arroje valores inferiores al 65%:
La Inspeccion procedera a rechazar el tramo ejecutado, no certificandose
los mismos y podra ser removido y reconstruido por cuenta y cargo de la
contratista, o ser recubierto por cuenta y cargo de la contratista, segin el
criterio exclusivo de la Inspeccidn de la obra.
En caso de reiteracion de los resultados inferiores al 65%, la Inspeccion
debera parar la produccion de mezcla asfaltica hasta tanto la contratista
dé una solucion al problema.-
Los gastos que demanden la adopcién de cualquier solucion correran por
cuenta del contratista.-
Colocacién del Material Bituminoso:
Para la colocacion de las capas de material bituminoso se exigiré el uso
de méquinas terminadora con control de espesor y direccion.
El material asfaltico a utilizar sera el especificados en 4.1.5).-
Como mezcla ilustrativa al efecto de la confeccion del proyecto, se
indican los siguientes porcentajes de aporte de los materiales
intervinientes:

Piedra Triturada (6-19)

31%
Arena de Trituracion (0-6)
37%
Arena Silicea 25%
Cemento Asfaltico (70-100) con Aditivo
7%

k) Granulometria de 1a Mezcla:

La mezcla se conformara con la utilizacion de los tres materiales pétreos
anteriormente descriptos.

La arena silicea no deberé intervenir en proporcion superior al 25 %.

La mezcla estara comprendida dentro del entorno granulométrico que se
‘indican a continuacion:

TAMICES
PASANTE
3/4” 100
1/2” 75-100
3/8” 60-85

N4 35-55
Neg 4 : 20-35
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N°30 10-22
N°50 6-16
N°100 4-12
N°200 2-8

Se exigird una mezcla bien graduada, con arena de trituracion
ligeramente angulosa, controldndose durante el proceso constructivo,
para los tamices 17, 3/4”, 3/8” N° 4, N° 8, N° 40, N° 100 y N° 200 las
tolerancias establecidas anteriormente.

1) Densidad:

L.a densidad a obtener en obra serd como minimo el 98 % de la densidad
Marshall y la misma sera determinada, como maximo a las 48 horas de
efectuada la capa.

3.2.2. Construccion
3.2.2.1. Riegos Asfalticos
Este ftem comprende todos los trabajos necesarios para realizar los
riegos asfalticos de:
a) Imprimacién de las bases granulares (suelo - arena - piedra) a
construir
b) Liga, en caso de ser necesario, previo a la ejecuciéon de una capa
de concreto asfaltico en caliente, en donde la imprimacion resulte
dafiada (por el transito o factores climdticos) a criterio de la
inspeccion.
Inmediatamente antes de aplicar el riego de liga, la superficie a
recubrir deberd hallarse completamente seca, limpia y desprovista
de material flojo o suelto; si es necesario esos materiales se
eliminaran mediante barrido y soplado.
No se permitird que el transito acte sobre la imprimacion o sobre el
curado un periodo mayor de 30 (treinta) dias.
El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar la
uniformidad y la perfecta alineacion de los riegos y evitar las
superposiciones. En los lugares donde comience y termine cada
riego deberd cubrirse, mediante chapas de metal o papel, todo el
ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicacion del
material bituminoso sobre el camino, comience y finalice cuando la
velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego
unitario previsto.
No se permitira la iniciacion de ningln riego sin antes verificar la
uniformidad como se establece en la “Norma de Ensayo V.N.E-29-
68”. “Control de Uniformidad de Riegos de Materiales
Bituminosos”, y el buen funcionamiento de los picos de la barra de
distribucion. Tampoco se permitird que se¢ agote el tanque del
distribuidor al final de cada riego, para evitar irregularidades en el
volumen distribuido por unidad de superficie.
El contratista debera cubrir con lonas, papel, chapas, etc., toda parte
de la obra que pueda ser perjudicada por el material bituminoso
durante su aplicacion, y sera responsable de todo dafio intencional o
accidental que causen sus operarios en las obras de arte. Si a juicio
de la inspeccion esos dafios son imputables a la contratista, la
reparacion, limpieza y repintado, necesario, S€rd por cuenta y cargo
de la misma.
Estos riegos se realizardn con camidn distribuidor de asfalto. El

material bituminoso aplicad%cxéﬁ' t4 desarrollar sus propiedades
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ligantes antes de proceder a la distribucion de la mezcla. Los riegos
de liga se ejecutaran con suficiente anticipacién como para que no
se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidard que la
superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el
momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la
circulacion de vehiculos sobre aquellos. En caso contrario el
contratista efectuara un nuevo riego a su exclusivo costo.

Para los riegos de liga se utilizara asfalto de curado rapido (R.C.-1),
previéndose riegos de 0,4 litros/m2. Para los riegos de imprimacion
se ha previsto la utilizacién de un riego de diluido asfaltico de
curado medio (M.C.- 1) de 1 litro/m2, La cantidad definitiva a
regar, en todos los casos, serd fijada por la Inspeccién de obra.
Quedan incluidas en el presente rubro todas las tareas relativas al
almacenaje de los materiales asfalticos, su calentamiento, mano de
obra, equipos y herramientas para la preparacion, barrido y soplado
de las capas y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos especificados.

3.2.2.2. Preparacion de la Mezcla

Planta Mezcladora:

Estard proyectada, coordinada y operada en tal forma que su
funcionamiento sea adecuado y tal que produzca una mezcla
asfaltica de temperatura uniforme y una composicion dentro de las
tolerancias especificadas.

La planta a emplearse debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Facilidades de Almacenaje:

Estara ubicada en un lugar donde pueda haber comodidades para el
almacenaje y transporte de material. Deberd existir espacio
suficiente para apilar separadamente cada medida de agregado
requerida. En general, el relleno mineral a ser usado en la mezcla
bituminosa, debera apilarse y almacenarse separadamente antes de
ser llevado a las tolvas.

b) Equipo Cargador de Agregados péireos:

Sera de tipo mecdnico para que pueda cargar los agregados en los
dispositivos de alimentacion sin segregacion apreciable de los
mismos.

c) Alimentacion de Agregados Pétreos:

Deberan poseer un dispositivo adecuado para controlar que la
alimentacion sea aproximadamente proporcional al peso en que
cada uno de los agregados entre en la mezcla.

El sistema de alimentacion de agregados debe poder suministrar el
agregado pétreo total separadamente al menos en tres (3) agregados
en la proporcién aproximadamente adecuada. Cuando se use mas de
un alimentador los mismos estaran sincronizados entre si para
producir un chorro y proporcioén adecuados de los componentes.

d) Secadores:

Las plantas seran equipadas con un sistema rotativo secador a
cilindro simple o doble, capaz de¢ secar y calentar todos los
agregados pétreos a las temperaturas requeridas y hasta alcanzar el
contenido de humedad especificada.

¢) Zarandas:
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Las zarandas usadas para separar los agregados pétreos deberan ser

de tipo vibratorio y podran separar los agregados a la velocidad
normal.

) Tolvas:

Estos dispositivos para almacenaje de los agregados pétreos
calientes seran metalicos. salvo indicaciones en contrario, habra por
lo menos tres compartimentos separados, de tales voliimenes cada
uno que pueda asegurarse ¢l almacenamiento adecuado de cada
medida de agregado pétreo especificado para el funcionamiento de
la planta a régimen normal.

Cada comportamiento tendra ubicacion y forma tal que se evite
derrame del material del uno de ellos en otro. Habra un conducto de
descarga para el material que sea rechazado por ser de mayor
medida que el correspondiente a cada comportamiento.

El dispositivo de control del chorro de cada agregado permitird
asegurar que cuando la cantidad de éste que entre al deposito de la
balanza ha sido alcanzada, aproximadamente, s¢ pueda continuar
lentamente el suministro de los mismos en pequefias cantidades,
ademas de permitir un cierre preciso.

La capacidad total de las tolvas de almacenaje no sera inferior a 20
toneladas.

g) Planta Mezcladora:

Dispondra de los termdmetros y pirdémetros necesarios para el
control de la temperatura de los materiales durante el proceso de la
mezcla bituminosa, los que deberan ser conservados en buenas
condiciones.

h) Sistema de Conduccién del Relleno Mineral:

El conducto usado para introducir el relleno mineral dentro del
dep6sito de la balanza serd construido en tal forma que no quede
ninguna parte del material en el mismo, una vez que la cantidad
requerida se haya colocado en aquél.

i) Equipo para el Pesaje de los Agregados Pétreos v el Relleno
Mineral:

Deberd contar con un depésito completamente suspendido de un
sistema de balanzas y cumplird los requerimientos siguientes:
Tendra una capacidad al menos dos veces el peso del material a ser
pesado, la capacidad en volumen deberad ser tal que ¢l deposito
pueda contener la cantidad de agregados necesarios para el paston,
sin necesidad de enrasarlo a mano.

Las balanzas deberdn estar construidas en forma tal que puedan
vaciarse completamente al abrir sus compuertas. No se permitird
que el vaciado sea facilitado mediante golpes o vibraciones.

Las balanzas y sus plataformas estardn construidas en tal forma que
la Inspeccidn pueda realizar su cometido facilmente y con relativa
seguridad.

Las balanzas podran ser del tipo sin resortes y lectura directa en
cuadrante o bien del tipo de palancas maltiples (una palanca para
cada tamafio de agregado). En el caso de emplearse balanzas de
este Gltimo tipo, deberdn estar provistos de un dispositivo para
equilibrar la misma al comienzo de los pesajes y para indicar con
precision cuando se ha llegado a la posicion de equilibrio durante
los pesajes.

Este ultimo dispositivo deberd” éstar colocado en sitio facilmente
Vlslble para la Inspeccmn desde‘la platziﬁ?;gma de mezclado En
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las pesadas contara con la aprobacion de la Inspeccion. Asimismo
deberan tener en cualquier caso una capacidad no menor del doble
del peso de mezcla de tipo denso que admite la mezcladora.

Las balanzas utilizadas para el pesaje de los agregados estaran
proyectadas como una unidad integral de la planta.

Todos los depositos o receptaculos empleados para pesar los
agregados, el relleno mineral y el material bituminoso, junto con las
balanzas del cualquier clase, seran aislados contra las vibraciones y
movimientos del resto de la planta debidos a cualquier equipo
operativo, en forma que el error en los pasajes con el completo
movimiento de la planta no exceda del 2 % en cualquier operacion
particular, ni supere al 1,5 % para su pastén completo.

El contratista proveera para el uso en pruebas en las distintas
balanzas, una pesa "Standard" de 25 kilogramos por cada 250
kilogramos de capacidad de balanza en el pastén, para cada
material individual.

1) Equipo para el Pesaje vy Medida del Material Asfaltico:

El equipo para el pesaje del material asféltico debera consistir en un
recipiente asfaltico completamente suspendido de una balanza sin
resortes, o bien de un dispositivo medidor.

El recipiente debera tener una guarnicion con circulacion de vapor o
aceite, o estar calentado por un sistema eléctrico aprobado; contara
con una barra distribuidora de aberturas con largo no menor de las
tres cuartas partes de la longitud del mezclador.

Si se utiliza un rociador para la introduccién del material asfaltico,
el mismo estard construido en tal forma que no pueda gotear
después que el periodo del mezclador con los agregados pétreos y
relleno mineral ha empezado.

La capacidad en peso del recipiente para el asfalto debera estar
comprendida entre un 10 v un 20 % de la capacidad del mezclador.
Si se usa un dispositivo automatico medidor debe ser de disefio
aprobado. Estard proyectado para asegurar que sea suministrada
exactamente la cantidad de material bituminoso requerida.

Después del suministro del mismo a la mezcladora, el dispositivo
debera disponer automaticamente de la cantidad requerida para el
paston siguiente.

k) Mezcladora:

La mezcladora sera del tipe "molino rotativo gemelo" con disefio
aprobado y capacidad minima para 3000 kg. de mezcla elaborada; la
cantidad de material a ser mezclado no excederd los limites de
capacidad que haya fijado el fabricante de la planta. Estos limites en
cualquier forma no serdn aceptados sin control, si la Inspeccién lo
creyere necesario

Si en opinién de la Inspeccion la mezcladora no produjera
eficientemente las cantidades limites establecidas por el fabricante
de la planta, o su produccion no pudiera ser coordinada
debidamente para su capacidad limite con las otras unidades de la
planta, Ia Supervision podra ordenar la reduccion del peso del
paston hasta que la eficiencia deseada sea alcanzada. si no estd
indicada la capacidad maxima, la misma serd determinada por la
Supervision calculando el volumen neto por debajo del centro del
ejc de la mezcladora. La mezcladora estard provista de una
guarnicion para la circulacion de vapor o aceite. La mezcladora

|

tendra los dos ejes gemelos equigiado
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paletas a fin de producir un pastén uniformemente mezclado. Si la
velocidad del giro de los ejes es demasiado rdpida o lenta, o no
corresponde a los limites especificados por el fabricante de la
planta, la misma serd ajustada a satisfaccion de la Supervisién. El
claro que dejardn entre si las paletas no excederd a 19 mm. Si es
mayor serd reemplazado uno o ambos juegos de paletas. La
compuerta de descarga cerrara ajustadamente para prevenir
derrames.

1) Tanque de Almacenaje de Asfalto:

Tendra capacidad suficiente para tres dias de trabajo. Estard
equipado con serpentinas de circulacién de vapor o aceite capaces
de elevar y controlar la temperatura del material asfaltico entre 140°
C y 190° C. No se permitira que el fuego sea aplicado directamente
al tanque. El sistema de movimiento del material bituminoso serd
adecuado para permitir una exacta y continua circulacion del mismo
durante el periodo de funcionamiento. Tendrd un termometro
graduado desde 100° C hasta 210° C, el que estara ubicado cerca de
la valvula de descarga o dentro del tanque. El termdémetro debera
poder ser observado facilmente por el operador que tiene a su cargo
el calentamiento del material bituminoso, o ¢l encargado del mismo.
m) Alternativas para dosificar los Materiales en Volumen:

En Iugar del proporcionar en peso los agregados, relleno mineral y
asfalto, como se indica en los apartados anteriores, se permitira la
dosificacion en volumen con tal de que el sistema usado permita
obtener una mezcla uniforme de la misma consistencia con respecto
a la graduaciéon contenida de asfalto y humedad, tal como se
especifica para estas operaciones.

Se negara la conformidad para un equipo " continuo" si a juicio de
la Inspeccién puede malograrse la produccion de una mezcla
satisfactoria.

En caso de que el contratista elija una mezcladora de tipo
"continuo”, la preparacion correcta de cada medida de agregado
introducida en la mezcla serd alcanzada desde los depositos de
almacenaje por medio de un tipo de graduador continuo que cuente
con compuerias calibradas y ajustables, las que proveeran las
cantidades correctas de agregados pétreos, en proporcidn al material
bituminoso, y preparados de tal manera que la proporcion de cada
medida pueda ser ajustadas paradamente. I.a mezcladora estard
equipada en este caso con un tipo aprobado de bomba medidora, la
cual introducird el material bituminoso dentro de la misma en la
proporcion especificada. La bomba medidora y el alimentador de
agregados pétreos de la unidad graduadora estardn relacionados y
sincronizados en tal forma que mantengan una relacidén constante.
En la eventualidad de que la bomba medidora no provea la cantidad
correcta del material bituminoso, y a fin de que mantenga una
relaciéon con los agregados pétreos, la proporcidon especificas se
obtendra por ¢l ajuste del volumen del agregado a través de las
compuertas de control. La adicion de relleno mineral se efectuard
con un dispositivo adecuado de medicién para la introduccidén del
mismo dentro de la mezcla, equipado con alimentador y compuerta
calibrada y sincronizada con la bomba medidora y el alimentador de
agregados pétreos de la unidad graduadora, para que se pueda
contar en todo momento con la proporcion correcta de relleno
mineral. ROEID s
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La planta poseera un sistema de sefiales para indicar cuando el nivel
del material de cada comportamiento de la tolva alcanza la
capacidad minima.
No se permitird el uso de la planta mientras el sistema de sefiales no
se encuentre en condiciones satisfactorias de trabajo.
La planta estara equipada en tal forma de permitir que la Inspeccidn
pueda calibrar satisfactoriamente todas las compuertas de
proporcionamiento, con ensayos por peso. La planta incluird una
mezcladora continua de tipo "molino rotativo gemelo" que sea
aprobado, capaz de producir pastones uniformes dentro de las
tolerancias de la "mezcla en obra" fijadas en €ste items.
A menos que otra forma sea requerida, la determinacion del tiempo
de mezclado serd efectuada "con método por peso” bajo la férmula
consignada a continuacion. L.os pesos seran determinados en la obra
por medio de ensayos llevados a cabo por la Fiscalizacién.
Capacidad muerta molino
gemelo en Kg.
Produccion molino (kg. /Seg.) = ------ ---

Tiempo de mezclado
en seg.

n) Recuperador de finos:

La planta, ya sea por peso o volumen, estard equipada con un
recuperador de finos (colector de polvo) de tipo ciclénico, u otro
sistema aprobado por la Inspeccién. Este dispositivo funcionard en
forma tal de eliminar el material fino recogido o retornarlo
uniformemente a la mezcla en el elevador de los agregados
calientes, de acuerdo con lo que la fiscalizacion disponga.
Transporte de la mezcla Bituminosa:

El transporte de la mezcla bituminosa se hard en camiones
volcadores equipados con caja metalica hermética de descarga
trasera.

Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podra
untarse la misma con agua jabonosa o un aceite lubricante liviano.
no se permitird ¢l uso de nafta, kerosén o productos similares para
éste objeto.

Cada camién debera estar provisto de una lona de cubierta de
tamafio suficiente como para proteger completamente la mezcla
durante su transporte al camino. La lona debera estar sujeta
fijamente a la parte anterior de la caja del camion y podra
asegurarse a los costados y parte trasera del volquete durante el
transporte de la mezcla.

3.2.2.3. Distribucion de la Mezcla

I.a mezcla deberd distribuirse con terminadora mecdnica. No se
permitira distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o
ante la inminencia de lluvia. Al iniciarse cada jornada se cortard
verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva mezcla.

3.2.2.4. Compactacion
El contratista debera disponer..d
metodologia necesaria para lograf

05 equipos y adoptar la
igeticias establecidas.
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3.2.3. Librado al Trdnsito

Cada tramo de carpeta ejecutada se librara al transito una vez terminados
los trabajos de compactacién y después de transcurrit el tiempo
necesario para que no se observe adherencia de los rodados a dicha capa
o deformaciones.

3.2.4. Ei control de calidad:

De la mezcla, se realizard tomando material distribuido por terminadora,
cada 500 toneladas o fraccion, en adicion se tomaran muestras de
camion inmediatamente después de mezclado, a razén de una por cada
500 toneladas. Sobre estos materiales se realizaran los siguientes
ensayos:

a) Muestra de material sobre camion;

Se preparard un juego de tres probetas que se realizaran por el Método
Marshall (V.E.N. 30.68) con la salvedad de que, siendo un ensayo de
control de calidad, la muestra a ensayar no sera preparada en laboratorio
sino por la planta asfaltica.

El nimero de golpes por cada cara sera ¢l que se indica en esta
especificacion,

La fluencia, porcentajes de vacios, estabilidad y relacion estabilidad-
fluencia, deberdn estar comprendidas dentro de los limites establecidos.
b) Muestras de material distribuido por la Terminadora:

Sobre cada juego de 3 (tres) muestras se realizard el Ensayo de
Extraccion de Betin y granulometria de los agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) v b) fueran distintos a
los previstos por las especificaciones, 0 no respondieran a la “Férmula
de Mezcla” el Contratista estara obligado a corregir los procedimientos
de incorporacidn y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24
horas; cumplido ese plazo, la Inspeccion podra suspender los trabajos
hasta que se efecttien las correcciones.

No se certificardA ninguna superficie construida con mezcla cuya
estabilidad acuse en esos ensayos un valor inferior al especificado vy el
Contratista estara obligado a remover a su exclusivo costo ¢l material
rechazado y repavimentar la misma con mezcla cuya estabilidad acuse
en esos ensayos un valor igual al especificado en el apartado f).

Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad especifica se
suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija
convenientemente la Formula o ¢l procedimiento de trabajo, segun
corresponda.

Quedan Incluidas en el presente rubro las siguientes operaciones:
barrido y soplado de la superficie a recubrir; calentamiento y mezclado
de los materiales; carga, transporte y descarga, distribucion y
compactaciéon de la mezcla; correccidon de los defectos constructivos;
acondicionamiento, ejecucidn, sefializacion y conservacion de los
desvios durante la ejecucion de estos trabajos, como asi también todo
otro gasto necesario para la realizacién y conservacion de los trabajos
especificados y no pagados en otros ftem del contrato.

En caso que durante la ejecucion de los trabajos se compruebe que la
“Férmula de Mezcla™ presentada por el Contratista, no cumple con los
requisitos establecidos en las especificaciones, la Inspeccion ordenara la
modificacion de esta”Formula™ y todos los mayores gastos que se
produzcan por esta causa, inclu}iggj que se deban a mayor consumo
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de material bituminoso, u otros componentes de la mezcla, seran por
exclusiva cuenta del contratista.

Esta forma de liquidacién procedera también cuando las modificaciones
de dicha “Formula” sean efectuadas a propuesta del Contratista.

CAPITULO III: VARIOS

4. REMOCION Y REPARACION DE INSTALACIONES
PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS PUBLICOS:

Cuando debido a las tareas necesarias para materializar la obra, conforme a lo
indicado en los planos del proyecto oficial y/o del ejecutivo, y/o por la
Inspeccion, se afectasen instalaciones de cualquier servicio publico (agua
corriente, energia eléctrica, desagiies cloacales, teléfono, gas, alumbrado
publico, videocable, etc.), ya sea porque obstaculizan la obra o porque las
tapadas o retiros sean inferiores a las reglamentarias correspondientes, se
debera remover y recolocar o reconstruir dichas instalaciones de modo que las
mismas no interfieran con la obra y cumplan con las especificaciones y
exigencias de los reglamentos de cada ente regulador/prestador del servicio
piblico que corresponda. En todos los casos se deberda obtener las
correspondientes autorizaciones escritas de los entes reguladores/prestadores
de los servicios para la ejecucion de los trabajos, con anterioridad al inicio de
los mismos; durante su desarrollo se¢ deberda cumplimentar con las
inspecciones y aprobaciones de los trabajos realizados por parte de los ya
mencionados entes. Todas las constancias de autorizacion, inspeccion y
aprobacion de trabajos expedidas por los entes reguladores/prestadores de
servicios deberan ser presentadas a la Inspeccion de la Obra mediante Nota de
Pedido, ya que sin ellas no autorizara ejecucion de trabajo alguno por parte del
Contratista y/o no receptara las obras que realice.

Para los servicios de agua y cloacas, se deberan prever cafierias subsidiarias, y
para los de energia, instalaciones provisorias, de modo de no interrumpir el
normal funcionamiento de estos servicios basicos durante la realizacion de los
trabajos.

5. PERFILADO DE CALLES ADYACENTES:
Cuando sea necesario, y/o lo indique la Inspeccion, se adecuaran los perfiles
de las calles adyacentes (transversales y/o longitudinales) a fin de conciliar ¢l
escurrimiento superficial de las mismas con el de la nueva obra. Para ello se
perfilarédn las calles adyacentes respetando las cotas establecidas en los planos
de proyecto o las que indique la Inspeccion.

6. SENALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO

El contratista debera tomar todas las medidas necesarias para no interrumpir el
transito con la ejecucion de las obras.

Cuando fuere necesario desviar el transito, el Contratista debera sefialar los
desvios a plena satisfaccion de la Inspeccién, asegurandose su eficacia en
todas las advertencias destinadas a orientar v guiar el transito hacia el desvio
tanto de dia como de noche, para lo cual en este Gftimo caso seran obligatorias
las sefiales luminosas. El Contratista serd el inico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se prueben que hayan ocurrido por causas de
seflalamiento o precauciones deficientes.
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Los desvios deberdn ser sefialados, lo que se hara a plena satisfaccion de la
Inspeccion, asegurdndose su eficacia con todas las advertencias para orientar,
guiar el transito hacia el desvio, tanto de noche como de dia. La sefializacién
sera la adecuada a fin de evitar accidentes, mediante la utilizacion obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letras, etc., seran
proporcionadas por la Inspeccion, la que también determinara la cantidad
necesaria a instalar.

ER E. AUDISIO
residente H.C.D.
Municipalidad de Algirs - Cha.
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ANEXO 111
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OBRA: “PAVIMENTACION ACCESO NORTE Y CIRCUITO CENTRICO”
PLANES DE PAGO PARA LOS FRENTISTAS

Respecto de la implementacién de distintas opciones de pago para esta obra
de pavimentacion se ha tenido en cuenta, en primer término, el otorgar un incentivo
a los vecinos frentistas para que cancelen sus obligaciones en el menor tiempo
posible, al efecto de lograr reconstituir ¢l fondo inicial y poder darle continuidad a la
obra publica con la realizacion de otros planes.

Teniendo en cuenta esta premisa, se crean las siguientes opciones de pago:

1- Contado con el 10% de descuento

2- Hasta 3 cuotas sin interés

3- Hasta 6 cuotas con el 1% de interés mensual
sobre saldo

Por otra parte también se ha tenido en cuenta ¢l tratar de mantener en ¢l tiempo el
valor de compra de los importes que se vayan recuperando en un contexto de una
inflacion alta como la que esta atravesando nuestra economia, por lo que aquellos
planes de pago con mayor namero de cuotas debera soportar una lasa de recupero,
actualizacion o recargo mayor.

Con estas consideraciones, tenemos implementados los siguientes planes de pago:

4. Hasta 12 cuotas con el 1,5% de interés mensual
sobre saldo

5- Hasta 18 cuotas con el 2% de interés mensual
sobre saldo

6 Hasta 24 cuotas con el 2,5% de interés mensual
sobre saldo

7 Hasta 30 cuotas con ¢! 3% de interés mensual
sobre saldo

Los planes de pago en cuotas estan confeccionados con el sistema de amortizacion
francés, donde el valor de la cuota a pagar se mantiene fija a lo largo de todo el plan.

Cada vecino frentista podra elegir el plan que mejor se ajuste a su conveniencia,
pero el mismo podra modificarse a solicitud del vecino frentista. en cualquier
momento, ya sea para hacerlo con mayor niimero de cuotas, 0 hacerlo con menor
namero de cuotas, o cancelandolo o haciendo un aporte de capital importante para
disminuir el valor o el ntimero de las cuotas restantes.

En todos los casos las cuotas serdn mensuales y venceran el dltimo dia habil de cada
mes calendario, independientemente de la fecha de constitucion de cada plan.

En resumen:




Honorabile (Doncejs Delibenante de »Heina

Belgrano 9 - Tel.: (0358) 49608613 - 5813 Alcira - Cérdoba
concejo_alcira@hotmail.com

ZONA 1: AVELLANEDA - URQUIZA - 25 DE MAYO
ZONA 2: 8 DE JULIO - CAUDILLOS FEDERALES - BELGRANO
ZONA 3 SAENZ PENA - ESTEBAN PIACENZA

PLANES DE PAGO

1- Contado con el 10% de descuento

2- Hasta 3 cuotas sin interés

3- Hasta 6 cuotas con el 1% de interés mensual sobre saldo

4- Hasta 12 cuctas con el 1,5% de interés mensual sobre saldo
5- Hasta 18 cuotas con el 2% de interés mensual sobre saldo
8- Hasta 24 cuotas con el 2,5% de interés mensual sobre saldo
7- Hasta 30 cuotas con el 3% de interés mensual sobre saldo

IMPORTE A PAGAR POR CUOTA Y POR METRO LINEAL DE FRENTE

NUMERO ZONA ZONA ZONA
DE CUOTAS 1 2 3
1 426,04 447 17 449,57
2 237.19 248,43 249,90
3 158,13 165,62 166,60
4 121,57 127,34 128,09
5 97,74 102,37 102,98
6 81,85 85,73 86,24
7 71,89 75.30 75.75
8 63,37 66,37 66,76
9 56,74 59,43 59,78
10 51,44 53,88 54,20
11 47,10 49,34 49,63
12 43,49 45,55 45,82
13 41,80 43.78 44.04
14 39,18 41,04 4128
15 36,92 38,67 38,90
16 34,94 36,59 36,81
17 33,19 34,77 34,97
18 31,64 33,14 33,34
19 31,67 33,17 33,37
20 30,43 31,87 32,06
21 29,31 30,70 30,88
22 28,29 29,64 29,81
23 27,37 28,67 28,84
24 26,52 27,78 27,95
25 27.24 28.53 28,70
26 26,54 27.79 27,96
27 25,88 27,11 2727
28 2528 25,48 26,64
29 2472 25,89 26,05
30 24 20 25,35 25,50
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